



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE LICITAÇÕES



**DILIGÊNCIA**

Muriaé-MG, 11 de março de 2024

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços complementares para finalização da implantação do PROINFÂNCIA – Vermelho II, Muriaé – MG.

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições e utilizando dos permissivos legais contidos na Lei Federal 8.666/93, em sede de diligência, CONVOCA a empresa SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 06.978.780/0001-25, para até às 16:00 (dezesesseis) horas do dia 12/03/2024, para:

1. Apresentar Planilha de Composição de BDI;
2. Corrigir os erros materiais da Planilha Orçamentária, conforme apontamentos constantes na avaliação da Secretaria M. de Obras Públicas. A CPL ressalta que o item 3.1 encontra-se com divergência no quantitativo, devendo ser 792,98 m<sup>2</sup>, e ainda, é necessário que o valor global da proposta na sofra qualquer acréscimo.

Esta convocação trata-se de um ato de diligência.

A empresa deverá protocolar as planilhas no setor de licitação situado na Av. Maestro Sansão, 236/3º andar, Centro, Muriaé – MG.

Sem mais para o momento,

Danielle Cassimiro Chaves  
Presidente da CPL

Lucas Paulo Sabino  
Membro da CPL

Gabriela Lomeu Soares de Oliveira  
Membro da CPL



# Prefeitura Municipal de Muriaé

Estado de Minas Gerais  
C.G.C. 17.947.581/0001-76  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

## ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 355/2023

Considerando a sessão de licitação ocorrida hoje, referente à concorrência pública 027/2023, na qual ocorreu a abertura das propostas das empresas habilitadas;

A Secretaria de Obras Públicas analisou a documentação, verificando que apresentaram Planilha Orçamentária, Composições de Preços Unitários, Cronograma, Composição do BDI e Encargos Sociais as seguintes empresas:

- J & G OBRAS DE MURIAE LTDA-ME
- SCALLBERI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
- CONCRETA INCORPORACOES LTDA-EPP
- QUALIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

A SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, empresa que apresentou a proposta de menor preço, também apresentou os documentos necessários, com exceção da Composição do BDI. Ressalta-se que, para a elaboração de sua Planilha Orçamentária, a empresa utilizou valores de BDI idênticos aos empregados pelo Município na elaboração do orçamento de referência.

Além disso, em análise da planilha orçamentária da empresa SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA, foram encontradas inconsistências nos preços, que precisam ser sanadas para eventual contratação da mesma. Em anexo a planilha de análise.

Muriaé, 06 de março de 2024.




**Antonio Nogueira**  
Engenheiro Civil  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE VALORES LICITADOS**

**LICITANTE:** SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA  
**OBRA:** SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA TIPO 1 – ESCOLA MUNICIPAL JÉSUS FRANCISCO DE ARAÚJO VERMELHO II – MURIAÉ – MG.

**LICITAÇÃO:** CP 027/2023  
**DATA ANÁLISE:** 06/03/2024

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | PREÇO DE REFERÊNCIA | PREÇO FINAL LICITANTE C/ DESC. C/ BDI | QUANTITATIVO LICITADO | PREÇO UNITÁRIO LICITANTE C/ BDI C/ DESC. | PREÇO FINAL LICITANTE - ANÁLISE SMOP | DIFERENÇA |
|----------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 1.1      | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | R\$ 1.672,16        | R\$ 1.441,53                          | 4,5000                | R\$ 320,34                               | R\$ 1.441,53                         | R\$ -     |
| <b>2</b> | <b>ESQUADRIA</b>   |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 2.1      | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA  | R\$ 6.250,50        | R\$ 5.389,56                          | 6,0000                | R\$ 898,26                               | R\$ 5.389,56                         | R\$ -     |
| <b>3</b> | <b>PINTURA</b>   |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 3.1      | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | R\$ 11.054,14       | R\$ 9.514,56                          | 792,9800              | R\$ 12,00                                | R\$ 9.515,76                         | -R\$ 1,20 |
| 3.2      | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014   | R\$ 2.450,31        | R\$ 2.117,25                          | 792,9800              | R\$ 2,67                                 | R\$ 2.117,26                         | -R\$ 0,01 |
| 3.3      | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS  | R\$ 244,48          | R\$ 210,35                            | 17,5000               | R\$ 12,02                                | R\$ 210,35                           | R\$ -     |
| 3.4      | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO  | R\$ 3.159,84        | R\$ 2.720,65                          | 71,8800               | R\$ 37,85                                | R\$ 2.720,66                         | -R\$ 0,01 |
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>  |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 4.1      | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA   | R\$ 2.232,12        | R\$ 1.918,97                          | 802,9200              | R\$ 2,39                                 | R\$ 1.918,98                         | -R\$ 0,01 |
| 4.2      | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO   | R\$ 9.345,99        | R\$ 8.037,22                          | 802,9200              | R\$ 10,01                                | R\$ 8.037,23                         | -R\$ 0,01 |
| 4.3      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM   | R\$ 87.181,05       | R\$ 77.345,28                         | 802,9200              | R\$ 96,33                                | R\$ 77.345,28                        | R\$ -     |
| 4.4      | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM   | R\$ 10.462,58       | R\$ 9.019,24                          | 129,6800              | R\$ 69,55                                | R\$ 9.019,24                         | R\$ -     |

2/A 

**PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE VALORES LICITADOS**

**LICITANTE:** SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

**LICITAÇÃO:** CP 027/2023

**OBRA:** SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA TIPO 1 – ESCOLA MUNICIPAL JÉSUS FRANCISCO DE ARAÚJO VERMELHO II – MURIAÉ – MG.

**DATA ANÁLISE:** 06/03/2024

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | PREÇO DE REFERÊNCIA | PREÇO FINAL LICITANTE C/ DESC. C/ BDI | QUANTITATIVO LICITADO | PREÇO UNITÁRIO LICITANTE C/ BDI C/ DESC. | PREÇO FINAL LICITANTE - ANÁLISE SMOP | DIFERENÇA |
|----------|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 4.5      | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | R\$ 3.749,99        | R\$ 3.241,63                          | 75,0900               | R\$ 43,17                                | R\$ 3.241,64                         | -R\$ 0,01 |
| 4.6      | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021   | R\$ 100,00          | R\$ 86,00                             | 20,0000               | R\$ 4,30                                 | R\$ 86,00                            | R\$ -     |
| 4.7      | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021   | R\$ 91,51           | R\$ 78,76                             | 1,7000                | R\$ 46,33                                | R\$ 78,76                            | R\$ -     |
| <b>5</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 5.1      | LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO   | R\$ 7.946,24        | R\$ 6.851,20                          | 32,0000               | R\$ 214,10                               | R\$ 6.851,20                         | R\$ -     |
| 5.2      | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018  | R\$ 869,64          | R\$ 749,16                            | 12,0000               | R\$ 62,43                                | R\$ 749,16                           | R\$ -     |
| 5.3      | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018   | R\$ 3.150,90        | R\$ 2.714,40                          | 30,0000               | R\$ 90,48                                | R\$ 2.714,40                         | R\$ -     |
| <b>6</b> | <b>SERVIÇOS E FORNECIMENTOS ELÉTRICOS</b>   |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 6.1      | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/60 (FABRICAÇÃO) | R\$ 919,52          | R\$ 792,00                            | 16,0000               | R\$ 49,50                                | R\$ 792,00                           | R\$ -     |
| 6.2      | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO  | R\$ 4.872,00        | R\$ 3.528,00                          | 120,0000              | R\$ 29,40                                | R\$ 3.528,00                         | R\$ -     |
| 6.3      | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                                     | R\$ 4.167,45        | R\$ 3.590,96                          | 1,0000                | R\$ 3.590,96                             | R\$ 3.590,96                         | R\$ -     |
| 6.4      | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                             | R\$ 9.432,50        | R\$ 6.244,83                          | 1,0000                | R\$ 6.244,83                             | R\$ 6.244,83                         | R\$ -     |
| 6.5      | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)  | R\$ 322,86          | R\$ 278,29                            | 1,0000                | R\$ 278,29                               | R\$ 278,29                           | R\$ -     |
| 6.6      | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2  | R\$ 6.251,04        | R\$ 4.842,72                          | 432,0000              | R\$ 11,21                                | R\$ 4.842,72                         | R\$ -     |

3/A  


**PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE VALORES LICITADOS**

**LICITANTE:** SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA  
**OBRA:** SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA TIPO 1 – ESCOLA MUNICIPAL JÉSUS FRANCISCO DE ARAÚJO VERMELHO II – MURIAÉ – MG.

**LICITAÇÃO:** CP 027/2023  
**DATA ANÁLISE:** 06/03/2024

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | PREÇO DE REFERÊNCIA | PREÇO FINAL LICITANTE C/ DESC. C/ BDI | QUANTITATIVO LICITADO | PREÇO UNITÁRIO LICITANTE C/ BDI C/ DESC. | PREÇO FINAL LICITANTE - ANÁLISE SMOP | DIFERENÇA |
|----------|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 6.7      | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | R\$ 737,35          | R\$ 631,51                            | 352,8000              | R\$ 1,79                                 | R\$ 631,51                           | R\$ -     |
| 6.8      | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                         | R\$ 22.068,20       | R\$ 16.408,28                         | 14,0000               | R\$ 1.172,02                             | R\$ 16.408,28                        | R\$ -     |
| <b>7</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>   |                     |                                       |                       |  |                                      |           |
| 7.1      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  | R\$ 6.400,92        | R\$ 5.515,73                          | 1,0000                | R\$ 5.515,73                             | R\$ 5.515,73                         | R\$ -     |
|          | <b>TOTAL GERAL</b>   |                     | R\$ 205.133,29                        |                       |  | R\$ 173.269,33                       |           |

A/A  
