
DATA: 07/08/2019

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IIO-PLA-005 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 

20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADAS

UNID. 1,00

1.2 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 124,25

1.3 41598 SINAPI
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
UNID. 1,00

1.4 IIO-SAN-005 SETOP
BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM 

MANUTENÇÃO
MÊS 1,00

1.5 93584 SINAPI

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00

1.6 IIO-TAP-026 SETOP TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 62,30

2 TRABALHOS EM TERRA

2.1 TER-ESC-050 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO 

MANUAL)
M3 15,15

2.2 TER-ATE-010 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 25,32

3 URBANIZAÇÃO

3.1 URB-MFC-005 SETOP
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 

16,7 X 35)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
M 39,90

3.2 OBR-VIA-217 SETOP

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E 

= 8 CM - FCK= 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2 64,71

4 COMPLEMENTOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

Local: BR 356 - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

14,2*8,75

(6*5)+(6,2*5)+(2,75*1,35)

5*2

1

1

1

6+6,2+5+2,45+2,75+1,35+2,75+2,4+6+5

22,4+22,4+8,75+8,75

13+0,37+(0,74*0,40*6)

18,91+3,37+0,9+0,37+1,77

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
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4.1 BAN-JAR-015 SETOP
BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 

CM, H = 45 CM
UNID. 4,00

5 PAISAGISMO

5.1 PAI-GRA-015 SETOP

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 

DIAS

M2 80,00

6 ACADEMIA DE GINÁSTICA

6.1 COMP 001 PMM ROTACAO DIAGONAL DUPLA - APARELHO TRIPLO UNID. 1,00

6.2 COMP 002 PMM SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO UNID. 1,00

6.3 COMP 003 PMM MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES UNID. 1,00

6.4 COMP 004 PMM PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO UNID. 1,00

6.5 COMP 005 PMM SURF DUPLO UNID. 1,00

6.6 COMP 006 PMM PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M UNID. 1,00

6.7 COMP 007 PMM LIXEIRA DUPLA 60L UNID. 1,00

6.8 COMP 008 PMM
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO PARA  

ACADEMIA AO AR LIVRE
UNID. 7,00

7 LIMPEZA FINAL

7.1 LIM-GER-005 SETOP LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 124,25

Engº Ismar Armando Maria

CREA MG 47121/D

1

CNPJ: 17.947.581/0001-76

1

1

Prefeitura Municipal de Muriaé

4

29,89+50,11

1

1

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362

Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
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1

1

7


