



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº Operação	Gestor / Programa / Ação / Modalidade	Município/UF	Localidade
Proponente / Tomador	Objeto	Empreendimento / Apelido	
Municipal de Muriaé	Construção de Trevo de Retorno do Bairro Gaspar	Revitalização e ampliação do trevo de acesso ao Bairro Gaspar	Trevo de Acesso ao Bairro Gaspar

SALDO A REPROGRAMAR	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	0,00	0,00

STA:

Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	OUTROS (R\$)	INVESTIMENTO (R\$)	PESO DA META (%)
							(32,49%)	(67,51%)	(0,00%)	(100,00%)	
						TOTAL	222.857,14	463.019,84	-	685.876,98	
1	Pavimentação	Pavimentação de vias	Revitalização e ampliação do trevo de acesso ao Bairro Gaspar	Em Análise	4958,22	m²	222.857,14	463.019,84	-	685.876,98	100,00%
6							-	-	-	-	
11							-	-	-	-	
13							-	-	-	-	
16							-	-	-	-	
19							-	-	-	-	
22							-	-	-	-	
25							-	-	-	-	

F Local/Data 14 de maio de 2018

Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos
Prefeito Municipal de Muriaé