



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

COMP 001

Descrição: Rotacao diagonal dupla - aparelho triplo

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|--------|--|---------|--------------|---------|--------------|
| SINAPI-I | 42432 | Rotacao diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 1377,27 | 1377,27 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,02 | 241,66 | 4,83 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,04 | 52,93 | 2,12 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0,02 | 32,09 | 0,64 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 1.416,81 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 002



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

Descrição: Simulador de cavalgada triplo

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|-------------|--------|--|---------|-------------|----------|--------------|
| SINAPI-I | 42434 | Simulador de cavalgada triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 2.939,79 | 2939,79 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,06 | 241,66 | 14,50 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,12 | 52,93 | 6,35 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0,06 | 32,09 | 1,93 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 2.994,52 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 003

Descrição: Multiexercitador com seis funções

Unidade: unid.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|-------------|--------|--|---------|-------------|----------|--------------|
| SINAPI-I | 42463 | Multiexercitador com seis funcoes, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 3.654,84 | 3654,84 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,07 | 241,66 | 16,92 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,12 | 52,93 | 6,35 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0,05 | 32,09 | 1,60 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 3.711,66 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 004

Descrição: Pressão de pernas triplo

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

| SINAPI-I | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Total |
|-------------|--------|---|---------|------------|----------------|--------------|
| SINAPI-I | 42431 | Pressao de pernas triplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 2.248,18 | 2248,18 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,02 | 241,66 | 4,83 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,04 | 52,93 | 2,12 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0,02 | 32,09 | 0,64 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 2.287,72 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 005

Descrição: Surf duplo

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

| SINAPI | Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|--------|---|---------|--------------|----------|--------------|
| SINAPI-I | 42436 | Surf duplo, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 1.534,45 | 1534,45 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,02 | 241,66 | 4,83 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,04 | 52,93 | 2,12 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0,02 | 32,09 | 0,64 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 1.573,99 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 006

Descrição: Placa orientativa sobre exercícios 2,00x1,00m

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------|--------|-----------|---------|--------------|-------|-------|
|-------|--------|-----------|---------|--------------|-------|-------|



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

| SINAPI | Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|--------|---|---------|--------------|----------|--------------|
| SINAPI-I | 42438 | Placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aco carbono, pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 1.187,61 | 1187,61 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,04 | 241,66 | 9,67 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,08 | 52,93 | 4,23 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m3 | 0,04 | 32,09 | 1,28 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 1.234,74 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 007

Descrição: Lixeira dupla com capacidade volumétrica de 60l

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|
|-------|--------|-----------|---------|-------------|-------|-------|



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

| SINAPI-I | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| SINAPI-I | 42440 | Lixeira dupla, com capacidade volumetrica de 60l*, fabricada em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati | unid. | 1 | 702,04 | 702,04 |
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,02 | 241,66 | 4,83 |
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,04 | 52,93 | 2,12 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m3 | 0,02 | 32,09 | 0,64 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1 | 13,38 | 13,38 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 741,58 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

COMP 008

Descrição: Retirada e reinstalação de aparelho para academia ao ar livre

Unidade: unid.

| Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|--------|--------|--|---------|-------------|--------|-------|
| SINAPI | 94963 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m3 | 0,04 | 241,66 | 9,67 |



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

OBRA: Ampliação da Praça da Via Saúde com área total de 64,71m²

DATA: 07/08/2019

Local: BR 356 - Muriaé - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP ABRIL/2019 - SINAPI JUNHO/2019

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias

BDI 25,59%

| SINAPI | | | | | | |
|-------------|-------|---|----|------|-------|-----------|
| SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m3 | 0,08 | 52,93 | 4,23 |
| SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m3 | 0,04 | 32,09 | 1,28 |
| SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 1 | 18,57 | 18,57 |
| SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 1,5 | 13,38 | 20,07 |
| Total Geral | | | | | | R\$ 53,82 |

Fonte de Preço: SINAPI JUNHO/2019

Fonte de Coeficientes: SMOP

Engº Ismar Armando Maria
CREA MG 47121/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG