



# Prefeitura Municipal de Muriaé

Estado de Minas Gerais

C.G.C. 17.947.581/0001-76

**OBRA: INSTALAÇÃO DE PADRAO ELÉTRICO COM REFORÇO DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM 12 ESCOLAS MUNICIPAIS.**

Data de preço: SETOP - JANEIRO/2020 - SINAPI - SETEMBRO/2019 sem desoneração e outros.

Planilha Orçamentária

**BDI : 26,87 %**

**José Ricardo Paul Pedrosa**

CREA MG - 201025/D

**Execução de Padrão de Energia – Muriaé – MG.**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
------	------------------------	-------------

1	ESCOLAS	R\$	276.503,36
1.1	E.M. Cândido Portinari - Joanópolis	R\$	54.016,61
1.2	E.M. Prof. Ionir Bastos Dias - Padre Tiago	R\$	35.231,43
1.3	E.M. Cléria Ticon Carneiro - Santana	R\$	17.374,94
1.4	E.M. Profª. Stella Fidelis - Aeroporto	R\$	29.753,95
1.5	E.M. Profª. Maria Quitéria Perez Schelb - Alterosa	R\$	28.434,08
1.6	E.M. Valdivino dos Santos Mendes - Gaspar	R\$	9.808,23
1.7	E.M. Nelson Cardoso de Melo - Cardoso de Melo	R\$	13.896,81
1.8	E.M. Maria do Carmo Cerqueira Castro - Bairro Joanópolis	R\$	10.413,51
1.9	E.M. Profª Elza Rogério - Gaspar	R\$	12.492,50
1.10	E.M. Clara de Castro Rogério - Porto	R\$	6.344,47
1.11	E.M. Gilberto Tanus Braz - João XXIII	R\$	48.754,68
1.12	E.M. Maria Aleluia Soares - Santa Terezinha	R\$	9.982,15

<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>276.503,36</b>
--------------	--	------------	-------------------

José Ricardo Paul Pedrosa  
Eng. Civil & Segurança do Trabalho  
CREA MG-201025/D  
Chefe da Divisão Finança