


VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m³)	Volume de Aterro (m³)	Volum. Corte Acum. (m³)	Volum. Aterro Acum. (m³)	Volume Líquido (m³)
28+0,00	0,00	4,26	0,00	46,13	866,47	353,40	513,07
28+10,00	0,00	3,68	0,00	39,69	866,47	393,09	473,38
29+0,00	0,00	3,14	0,00	34,09	866,47	427,18	439,29
29+10,00	1,22	1,83	6,08	24,86	872,55	452,04	420,51
30+0,00	4,71	0,31	29,65	10,72	902,20	462,75	439,44
30+10,00	1,18	0,25	30,07	2,78	932,27	465,53	466,73
31+0,00	0,01	1,27	6,04	7,66	938,31	473,19	465,12
31+10,00	0,00	3,07	0,04	21,71	938,35	494,90	443,44

LEGENDA:
 SL = SUPERLARGURA
 I = SUPERELEVÇÃO
 SPA = SEMIPLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM DE ATERRO
 1 = CORPO DO ATERRO
 2 = CAMADA FINAL DO ATERRO



01	PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021							
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA	
REVISÕES								
T.E. TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO					
APROVAÇÃO	ASSINATURA	DATA						
RT	ASSINATURA: <i>Lucas Henrique Santos Leoni</i> NOME: LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	ART-MG2021066875 CREA/MG:171.435/D	Agosto/2021					
SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	CARLOS G. R. KNIPPI - SEC. OBRAS							
CONEPPI CONSULTORIA			PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE SECRETARIA DE OBRAS					
PROJETO DE TERRAPLENAGEM								
PROJETO EXECUTIVO IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA EXTENSÃO: 0,80km							ESCALA 1/200	
SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM E VOLUME DE TERRA								
REV. N°:	01						OS-07/2021	OB DE 11

