



SEÇÃO-TIPO (EM TANGENTE)




SEÇÃO-TIPO (EM CURVA)



LEGENDA:


- A = Revestimento em Concreto de Cimento Portland CCP, na espessura de 15,0cm.
- B = Sub-Base Granular, com 40,0cm de sobre largura em relação a plataforma do CCP e 10,0cm de espessura.
- C = Subleito Regularizado e Compactado na Energia de 1,5 x o Próctor Normal.

DETALHE 1
ESTRUTURA DO PAVIMENTO




JUNTAS TRANSVERSAIS DE RETRAÇÃO E JUNTAS LONGITUDINAIS DE ARTICULAÇÃO/CONSTRUÇÃO

COLOCÇÃO DAS BARRAS NAS JUNTAS - PLANTA




SENTIDO DO TRÁFEGO >>>




JUNTA TIPO 1

JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO, SERRADA, COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA




JUNTA TIPO 2A

EXECUÇÃO DE DUAS OU MAIS FAIXAS POR VEZ (SERRADA/SEÇÃO ENFRAQUECIDA)



DETALHE 2

JUNTAS SERRADAS E SELAGEM DAS JUNTAS



| 01 | PARECER-GIGOV.F. 3519.21_05.10.2021 | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|------|------|--------|----------|
| REV. | T.E. | DESCRIÇÃO | PROJ. | VER. | APR. | AUT. | DATA |
| REVISÕES | | | | | | | |
| T.E. | (A) PRELIMINAR | (D) PARA COTAÇÃO | (G) CONFORME CONSTRUÍDO | | | | |
| TIPO DE EMISSÃO | (B) PARA APROVAÇÃO | (E) PARA CONSTRUÇÃO | (H) CANCELADO | | | | |
| (C) PARA CONHECIMENTO | (F) CONFORME COMPRADO | | | | | | |
| APROVAÇÃO | ASSINATURA | DATA | | | | | |
| RT | ASSINATURA: <i>Lucas Henrique Santos Leoni</i> | ART-MG20210668679 | Agosto/2021 | | | | |
| | NOME: LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI | CREA/MG: 171.435/D | | | | | |
| | SUPERVISOR: FABIOLA BATISTA PIRES | CREA/MG: 78.851/D | | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ | CARLOS G. R. KNIPF - SEC. OBRAS | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | |
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| PROJETO BÁSICO IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL TRECHO: INT*BR-356/DIST. DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA EXTENSÃO: 0,80km | | | | | | | |
| ESTRUTURA DO PAVIMENTO | | | | | | | |
| REV.: | Nº: | | | | | ESCALA | |
| 01 | | OS-07/2021 | | | | 1/1000 | 01 DE 01 |