



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ANEXO- QUANTITATIVO PAREDE E PISO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PERÍCIAS INTEGRADO DA POLÍCIA CIVIL -1ª ETAPA

DATA:

31/05/2021

Local: RUA DOMINGOS WILSON ABDALA AMARAL, S/N - BAIRRO SANTA LAURA - MURIAÉ - MG

Parede e Piso

Ambiente	x	y	Área (m²)	Perímetro (m)	Portas	Janelas	Área de Parede (m²)
Garagem	4,00	6,90	27,60	21,80	P3+PM3*+PM6+PT1+4	J2+J3	34,25
Câmara (Sala de apoio)	1,20	2,90	3,48	8,20	PM2*	-	23,13
Sala de Apoio	2,65	2,90	7,69	11,10	PM2*+PM3*+PM4*	-	27,84
Depósito de peças manutenção viatura	1,10	3,15	3,47	8,50	3,15	-	16,05
Câmara	-	-	22,11	20,30	PM6+ PM4***	J5+2*VTM1	49,44
Sala de Necropsia	10,45	4,10	42,85	29,10	PM4*+2*PM4***	J3+4*J4'	74,55
Lavatório	1,80	1,85	3,33	7,30	P2+2*PM2	2*J2	15,99
I.S.F	1,80	3,20	5,76	10,00	2*PM2	J2	26,42
I.S.M	1,80	3,15	5,67	9,90	2*PM2	2*J2	25,48
Lavatório	1,80	2,25	4,05	8,10	4*PM2+PM4***	J2	15,47
Lavanderia	1,90	2,20	4,18	8,20	P2	J2+ J4	22,76
Expurgo	1,45	1,50	2,18	5,90	PM2	J4	15,03
D.M.L.	1,90	1,20	2,28	6,20	PM2	VTM2	16,71
Depósito Perícias	4,00	5,55	22,20	19,10	PV3+PV2+PM2	VT1+3*J4	44,10
Laboratório de Toxicologia	4,00	4,10	16,40	16,20	PM2+PV1	2*J4	43,05
Passeio	-	-	121,28	-	PT2	-	-
Área externa e platibanda	-	-	-	-	PV1+PV3+2*P2+12	12*J1+9*J2+2*VTM1+J5+5*J4 +4*J4'	-

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG