



NOTAS:

01- TOPOGRAFIA FORNECIDA PELA PREFEITURA

02- ETAPA 05: ESTACA 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00, REPASSE OGU 1079.276-42 - SICONV917401/2021:

TRECHO 01- E: 0+0,00 ATÉ 15+0,00;

TRECHO 02- E: 15+0,00 ATÉ 25+0,00;

TRECHO 03- E: 25+0,00 ATÉ 35+0,00;

TRECHO 04- E: 35+0,00 ATÉ 45+0,00;

TRECHO 05- E: 45+0,00 ATÉ 53+10,00;

TRECHO 06- E: 69+00,00 ATÉ 70+10,00;

TRECHO 07- E: 70+10,00 ATÉ 75+0,00.

03- ETAPA 06: ESTACA 75+0,00 A 92+10,00, REPASSE OGU 1078.123-96 - SICONV 914349/2021

TRECHO 08- E: 75+0,00 ATÉ 80+0,00;

TRECHO 09- E: 80+00,00 ATÉ 85+0,00;

TRECHO 10- E: 85+0,00 ATÉ 92+10,00.

04- FAIXA DE DOMÍNIO DE 9m, EXCETO PARA DRENAGEM QUE É DE 30m, CONFORME LEI MUNICIPAL 6486/2022

LEGENDA:



RO3	B	ATENDIMENTO PROJ. CEF. GOV. F. 5011/2013/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.	R.S.	19/12/2022
RO2	B	ATENDIMENTO PROJ. CEF. GOV. F. 948/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.	R.S.	08/09/2022
RO1	B	ATENDIMENTO PROJ. CEF. GOV. F. 456/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.	R.S.	01/02/2022

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES								
T.E.	TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO	

APROVAÇÃO	ASSINATURA	DATA
RT	ASSINATURA	Febrero/2023
NOME	LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	CREA/MG: 171.435/D
SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	Febrero/2023

CONEPP CONSULTORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL
TRECHO: RUA. PEDRO MAZINE/DIST. DA GAMELEIRA
EXTENSÃO: 1,54km
PERFIS BUIEROS DE GREIDE

ESCALA
V: 1/100
H: 1/1000

REV.: 03 N° OS-08/2021 FOLHA DRE-04