

DADOS DA FASE INTERNA/PROJETOS	OBRA:	Reforma Teatro Municipal Zaccarias Marques	
	LOCAL DA OBRA:	Avenida Maestro Sanção, número 236, Centro, Muriaé/MG	
	REFERÊNCIA 1:	SINAPI-AGO/2023	
	REFERÊNCIA 2:	SETOP-ABR/2023	
	REFERÊNCIA 3:	LICITAÇÃO 2023	
	REFERÊNCIA 4:	ONERADA	
	PRAZO EXECUÇÃO(MÊS):	04 Meses	
	REGIME DE EXECUÇÃO:	INDIRETA	
	BDI:	20,36%	
	VALOR LICITADO:	R\$	262.467,88
	VALOR COM DESCONTO (R\$)	R\$	262.467,88
	DESCONTO (%)		

DADOS FASE DE CONTRATAÇÃO	CONTRATO:	
	MODALIDADE LICITATÓRIA:	
	:	
	EMPRESA CONTRATADA:	
	CNPJ:	
	INÍCIO DA OBRA:	
	VALOR VENCEDOR:	

Objeto do Contrato: Reforma Teatro Municipal Zaccarias Marques

Local da Obra (Bairro, município e UF): Avenida Maestro Sanção, número 236, Centro, Muriaé/MG

Empresa Contratada: 0

CNPJ: 14.015.461/0001-43

:

Contrato: 0

Data: 22/11/2023

0

Resp.técnico pelo Orçamento: Mack Oliveira Salvato
Engenheiro Civil
CREA 245956/D - MG

Dados Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Resp.técnico pelo Orçamento:

Dados Mack Oliveira Salvato
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
CREA 245956/D - MG

Respresentante legal do município:

Dados: WANIA BITTENCOURT MUAHAD
DIRETORA GERAL DA FUNDARTE

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço:

Dados:

Resp.técnico pela execução da obra/serviço:

Dados: Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Resp.técnico pela execução da obra/serviço:

Dados: Co-Resp.técnico pela execução da obra/serviço

Respresentante legal da empresa:

Dados: Representante legal da empresa