

MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG


VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000026/2024
Processo Administrativo Nº 0000003/2024
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES
Data de Publicação: 26/03/2024 14:02:00

				TOTAL DO PROCESSO: 1.479.071,00
J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA			05.063.122/0001-40	1.479.071,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 042	Lance: 1.479.071,00	Total: 1.479.071,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:	
Descrição: CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES EM CONCRETO ARMADO - PONTE NA COMUNIDADE DA GRAMA - PONTE NA COMUNIDADE DA PEDRA ALTA - PONTE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS				
Quantidade: 1		Val. Ref.: 1.746.247,82	Valor Unit.: 1.479.071,00	Total Item: 1.479.071,00



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES



MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000026/2024

Processo Administrativo Nº 0000003/2024

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES

Data de Publicação: 26/03/2024 14:02:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/04/2024 16:00:09	CADASTRO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
10/04/2024 22:02:47	CADASTRO DE PROPOSTA	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
11/04/2024 09:07:29	CADASTRO DE PROPOSTA	SRQ CONSTRUÇÕES LTDA
11/04/2024 09:25:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
11/04/2024 10:28:00	CADASTRO DE PROPOSTA	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA
11/04/2024 10:28:25	CADASTRO DE PROPOSTA	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
11/04/2024 10:46:35	CADASTRO DE PROPOSTA	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI
11/04/2024 10:47:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI
11/04/2024 11:06:50	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA.
11/04/2024 11:24:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA.
11/04/2024 11:32:36	CADASTRO DE PROPOSTA	F E C CONSTRUTORA LTDA
11/04/2024 13:11:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
11/04/2024 13:18:13	CADASTRO DE PROPOSTA	J.A.A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI
11/04/2024 13:25:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F E C CONSTRUTORA LTDA
11/04/2024 13:39:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde.		
11/04/2024 13:39:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de lances.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES EM CONCRETO ARMADO - PONTE NA COMUNIDADE DA GRAMA - PONTE NA COMUNIDADE DA PEDRA ALTA - PONTE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.479.071,00	Valor Total: 1.479.071,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA	042	05.063.122/0001-40	1.726.642,03	1.479.071,00		Sim
2 CONSTRUTORA MANSUR E	055	10.643.995/0001-62	1.746.247,82	1.484.310,64	0,35	Sim
3 R & C CONSTRUCOES E	033	38.074.310/0001-23	1.746.247,82	1.499.000,00	0,99	Sim
4 QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	085	38.293.121/0001-41	1.662.630,92	1.499.999,00	0,07	Sim
5 J.A.A,CONSTRUÇÕES E	096	18.973.779/0001-97	1.693.955,86	1.563.098,74	4,21	Não
6 JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	091	29.603.815/0001-47	1.746.247,82	1.580.000,00	1,08	Sim
7 F E C CONSTRUTORA LTDA	045	37.970.702/0001-08	1.709.278,88	1.589.000,00	0,57	Sim
8 SRQ CONSTRUÇÕES LTDA	006	07.121.028/0001-26	1.746.247,82	1.641.472,18	3,30	Sim
9 M&C BRANDÃO LTDA	133	24.786.130/0001-60	1.700.000,00	1.700.000,00	3,57	Sim

DECLASSIFICADOS

**MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

26/03/2024 14:01:59	PUBLICADO				
27/03/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/04/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/04/2024 13:39:47	DISPUTA				
11/04/2024 13:39:47	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 133)			1.700.000,00
11/04/2024 13:39:47	LANCE	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)			1.726.642,03
11/04/2024 13:39:47	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.662.630,92
11/04/2024 13:39:47	LANCE	SRQ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 006)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 091)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	F E C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)			1.709.278,88
11/04/2024 13:39:47	LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 096)			1.693.955,86
11/04/2024 13:43:53	LANCE	SRQ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 006)			1.641.472,18
11/04/2024 13:45:56	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.641.462,18
11/04/2024 13:46:09	LANCE	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)			1.642.000,00
11/04/2024 13:46:30	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.640.460,00
11/04/2024 13:46:57	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)			1.699.000,00
11/04/2024 13:48:03	LANCE	F E C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)			1.650.000,00
11/04/2024 13:48:24	LANCE	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 091)			1.600.000,00
11/04/2024 13:51:32	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.590.000,00
11/04/2024 13:51:55	MENSAGEM	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)			
Boa tarde!					
11/04/2024 13:52:51	LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 096)			1.590.600,00
11/04/2024 13:53:05	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.595.000,00
11/04/2024 13:53:26	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.590.500,00
11/04/2024 13:54:35	LANCE	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 091)			1.580.000,00
11/04/2024 13:54:37	LANCE	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)			1.591.000,00
11/04/2024 13:54:47	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.575.000,00
11/04/2024 13:54:47	TEMPO RANDÔMICO				
11/04/2024 13:54:57	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.570.900,00
11/04/2024 13:55:12	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.568.000,00
11/04/2024 13:55:19	LANCE	F E C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)			1.589.000,00
11/04/2024 13:55:24	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.550.000,00
11/04/2024 13:55:42	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.552.000,00
11/04/2024 13:55:54	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)			1.555.555,00
11/04/2024 13:56:47	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 085, PARTICIPANTE 055, PARTICIPANTE 042, PARTICIPANTE 091, PARTICIPANTE 045, PARTICIPANTE 096, PARTICIPANTE 033, PARTICIPANTE 006, PARTICIPANTE 133

**MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

11/04/2024 13:56:47 **FECHADO 1**

11/04/2024 13:57:12	LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 096)	1.563.098,74
11/04/2024 13:57:30	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.499.999,00
11/04/2024 13:57:39	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.484.310,64
11/04/2024 13:57:50	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)	1.479.071,00
11/04/2024 13:59:11	LANCE	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)	1.499.000,00

11/04/2024 14:01:48 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA

11/04/2024 14:01:48 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/04/2024 14:01:48 **HABILITAÇÃO**



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES



MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000026/2024

Processo Administrativo Nº 0000003/2024


Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES

Data de Publicação: 26/03/2024 14:02:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/04/2024 16:00:09	CADASTRO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
10/04/2024 22:02:47	CADASTRO DE PROPOSTA	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
11/04/2024 09:07:29	CADASTRO DE PROPOSTA	SRQ CONSTRUÇÕES LTDA
11/04/2024 09:25:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
11/04/2024 10:28:00	CADASTRO DE PROPOSTA	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA
11/04/2024 10:28:25	CADASTRO DE PROPOSTA	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
11/04/2024 10:46:35	CADASTRO DE PROPOSTA	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI
11/04/2024 10:47:50	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI
11/04/2024 11:06:50	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA.
11/04/2024 11:24:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA.
11/04/2024 11:32:36	CADASTRO DE PROPOSTA	F E C CONSTRUTORA LTDA
11/04/2024 13:11:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
11/04/2024 13:18:13	CADASTRO DE PROPOSTA	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI
11/04/2024 13:25:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F E C CONSTRUTORA LTDA
11/04/2024 13:39:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde.		
11/04/2024 13:39:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de lances.		
11/04/2024 14:08:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Conforme edital, convoca-se a empresa J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA classificada em primeiro lugar, para apresentar no prazo de até 02 (duas) horas, a seguinte documentação:		
11/04/2024 14:09:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Proposta readequada ao último lance ofertado, juntamente com as planilhas (item 4.2.1. "a, b, c, d, e, f, g, h e subitens").		
11/04/2024 14:09:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo encerra-se às 16:10 horas.		
11/04/2024 14:09:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informamos que findo o prazo, as planilhas e propostas serão analisadas pelo setor de engenharia.		
11/04/2024 15:54:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA adicionou o arquivo 45e1ae658f384821b501388de3e46a9c.zip aos documentos complementares.		
12/04/2024 09:49:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica marcada sessão para continuidade, dia 15/04/2024 às 13:30 horas.		
16/04/2024 10:31:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica marcada sessão para continuidade do certame dia 17/04/2024 às 14:00 horas.		
17/04/2024 14:22:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde		
17/04/2024 14:48:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em razão de erro material constatado pelo setor de engenharia da SMOP, abrimos ato de diligência para a devida correção pela empresa J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA.		
17/04/2024 15:08:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos anexando a Análise da Proposta, realizada pela SMOP.		
17/04/2024 15:09:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
As inconsistências apontadas pelo setor de engenharia deverão ser sanadas, com reenvio de todas planilhas.		



**MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

17/04/2024 15:12:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A agente de contratação alerta a empresa J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA: Realizada a correção da planilha, o preço global da proposta não poderá ser superior ao valor proposto na fase de lances.

17/04/2024 15:14:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise da proposta C. 003-2024.pdf foi adicionado ao processo.

17/04/2024 15:16:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexado o documento da SMOP, fica concedido o prazo para envio da proposta com planilhas corrigidas, de até duas horas.

17/04/2024 15:17:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo encerra-se às 17: 17 horas.

17/04/2024 15:17:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos no aguardo.

17/04/2024 16:56:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA adicionou o arquivo 57cc78df594a45a0a513803267fca0fd.zip aos documentos complementares.

17/04/2024 17:43:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário, suspendemos a sessão para análise das planilhas pela SMOP.

17/04/2024 17:47:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Continuidade dia 18/04/2024 às 09:00 horas.

18/04/2024 09:15:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

18/04/2024 09:16:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A planilha apresentada ainda encontra-se com divergência de R\$0,01 para os itens 1.33.3 e 1.33.4, conforme análise da SMOP em anexo.

18/04/2024 09:16:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise da proposta J G.pdf foi adicionado ao processo.

18/04/2024 09:17:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em ato de diligência, concedo o prazo de 30 (trinta) minutos para a correção.

18/04/2024 09:18:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo encerra-se às 09:48 horas.

18/04/2024 09:25:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA adicionou o arquivo 8e0a1ed47c7a47bcb31f42e237d78c73.zip aos documentos complementares.

18/04/2024 11:06:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Análise 18.04.24 Conc 003-2024.pdf foi adicionado ao processo.

18/04/2024 11:08:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Cumprido o item 5.27 do edital, julgamos classificada a proposta da empresa J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA.

18/04/2024 11:12:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os erros materiais das planilhas foram sanados, conforme parecer da SMOP e edital, itens 7.7, 7.7.1, 7.8.

18/04/2024 11:13:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme edital (item 7.9), iniciamos a fase de habilitação.

18/04/2024 11:16:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica convocada a empresa J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA para apresentação de toda documentação exigida no edital, item 8 e subitens, para fins de habilitação.

18/04/2024 11:17:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo para anexar os documentos é de até 02 (duas) horas.

18/04/2024 11:17:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerra-se às 13:18 horas.

18/04/2024 11:30:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA adicionou o arquivo ca4076cff8c7409aa0f173fd4ecf5fdd.zip aos documentos complementares.

18/04/2024 14:53:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

às 15 horas será informado sobre o julgamento quanto a habilitação.

18/04/2024 15:01:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

HABILITADA: J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA



MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

LOTE 1 - ADJUDICADO
1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE 3 PONTES EM CONCRETO ARMADO - PONTE NA COMUNIDADE DA GRAMA - PONTE NA COMUNIDADE DA PEDRA ALTA - PONTE NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.479.071,00	Valor Total: 1.479.071,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA	042	05.063.122/0001-40	1.726.642,03	1.479.071,00		Sim
2 CONSTRUTORA MANSUR E	055	10.643.995/0001-62	1.746.247,82	1.484.310,64	0,35	Sim
3 R & C CONSTRUCOES E	033	38.074.310/0001-23	1.746.247,82	1.499.000,00	0,99	Sim
4 QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	085	38.293.121/0001-41	1.662.630,92	1.499.999,00	0,07	Sim
5 J,A,A,CONSTRUÇÕES E	096	18.973.779/0001-97	1.693.955,86	1.563.098,74	4,21	Não
6 JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI	091	29.603.815/0001-47	1.746.247,82	1.580.000,00	1,08	Sim
7 F E C CONSTRUTORA LTDA	045	37.970.702/0001-08	1.709.278,88	1.589.000,00	0,57	Sim
8 SRQ CONSTRUÇÕES LTDA	006	07.121.028/0001-26	1.746.247,82	1.641.472,18	3,30	Sim
9 M&C BRANDÃO LTDA	133	24.786.130/0001-60	1.700.000,00	1.700.000,00	3,57	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

26/03/2024 14:01:59	PUBLICADO				
27/03/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/04/2024 13:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/04/2024 13:39:47	DISPUTA				
11/04/2024 13:39:47	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 133)			1.700.000,00
11/04/2024 13:39:47	LANCE	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)			1.726.642,03
11/04/2024 13:39:47	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.662.630,92
11/04/2024 13:39:47	LANCE	SRQ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 006)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 091)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.746.247,82
11/04/2024 13:39:47	LANCE	F E C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)			1.709.278,88
11/04/2024 13:39:47	LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 096)			1.693.955,86
11/04/2024 13:43:53	LANCE	SRQ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 006)			1.641.472,18
11/04/2024 13:45:56	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.641.462,18
11/04/2024 13:46:09	LANCE	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)			1.642.000,00
11/04/2024 13:46:30	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)			1.640.460,00
11/04/2024 13:46:57	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)			1.699.000,00
11/04/2024 13:48:03	LANCE	F E C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)			1.650.000,00
11/04/2024 13:48:24	LANCE	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 091)			1.600.000,00
11/04/2024 13:51:32	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)			1.590.000,00

**MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

11/04/2024 13:51:55 **MENSAGEM** J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)

Boa tarde!

11/04/2024 13:52:51	LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 096)	1.590.600,00
11/04/2024 13:53:05	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.595.000,00
11/04/2024 13:53:26	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.590.500,00
11/04/2024 13:54:35	LANCE	JKC DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 091)	1.580.000,00
11/04/2024 13:54:37	LANCE	R & C CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)	1.591.000,00
11/04/2024 13:54:47	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.575.000,00
11/04/2024 13:54:47	TEMPO RANDÔMICO		
11/04/2024 13:54:57	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.570.900,00
11/04/2024 13:55:12	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.568.000,00
11/04/2024 13:55:19	LANCE	F E C CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 045)	1.589.000,00
11/04/2024 13:55:24	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.550.000,00
11/04/2024 13:55:42	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.552.000,00
11/04/2024 13:55:54	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)	1.555.555,00

11/04/2024 13:56:47 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 085, PARTICIPANTE 055, PARTICIPANTE 042, PARTICIPANTE 091, PARTICIPANTE 045, PARTICIPANTE 096, PARTICIPANTE 033, PARTICIPANTE 006, PARTICIPANTE 133

11/04/2024 13:56:47 **FECHADO 1**

11/04/2024 13:57:12	LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 096)	1.563.098,74
11/04/2024 13:57:30	LANCE	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 085)	1.499.999,00
11/04/2024 13:57:39	LANCE	CONSTRUTORA MANSUR E TRANSPORTES LTDA. (PARTICIPANTE 055)	1.484.310,64
11/04/2024 13:57:50	LANCE	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)	1.479.071,00
11/04/2024 13:59:11	LANCE	R & C CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 033)	1.499.000,00

11/04/2024 14:01:48 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA

11/04/2024 14:01:48 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/04/2024 14:01:48 **HABILITAÇÃO**

15/04/2024 13:49:08 **MENSAGEM** J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)

Boa Tarde!

17/04/2024 16:57:22 **MENSAGEM** J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)

Conforme solicitado, segue a documentação reajustada

18/04/2024 09:16:00 **MENSAGEM** J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)

Bom dia!

18/04/2024 09:26:26 **MENSAGEM** J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)

Segue os arquivos!

18/04/2024 11:31:02 **MENSAGEM** J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (PARTICIPANTE 042)


Segue documentos para habilitação

18/04/2024 15:01:08 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

18/04/2024 15:31:09 **EM ADJUDICAÇÃO**

18/04/2024 16:19:18 **ADJUDICADO**

MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES





TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000003/2024

Processo Adm: Nº 0000026/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de três pontes em concreto armado - Ponte 01: Ponte na Comunidade da Grama; Ponte 02: Ponte na Comunidade da Pedra Alta; Ponte 03: Ponte na Comunidade de São Domingos.

Empresas vencedoras valor total: R\$1.479.071,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e setenta e um reais):

J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA (CNPJ 05.063.122/0001-40) no valor total de R\$ 1.479.071,00 (um milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e setenta e um reais).

MURIAÉ (MG), quinta-feira, 18 de abril de 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Feres Filho', is positioned above the printed name.

JORGE FERES FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS