



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024

**OBJETO:**

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

**ETAPA 01**

**SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS**

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>OS Nº:</b>	<b>OS 011</b>
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA CORONEL PEREIRA SOBRINHO	
Data da solicitação:	26/3/2024	
Responsável pela Solicitação e Aprovação:	JORGE FERREZ FILHO	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	ARLAN DO CARMO MENDONÇA	









ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa: 0,50%  
BDI para o serviço: 20,73%

Fonte de orçamento:  
SINAPI jan/24 ONERADA  
SICRO jul/23  
SETOP out/23 ONERADA

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total Sem Desconto	Total Com Desconto
<b>TOTAL</b>								<b>R\$582.009,14</b>	<b>R\$579.105,27</b>
<b>R\$566.236,51</b>								<b>R\$563.411,49</b>	
1		<b>OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASEÁLTICA</b>							
1.1	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	250,10	R\$ 1.811,24	R\$ 2.186,71	R\$ 2.175,78	R\$ 546.896,17	R\$ 544.162,58
1.2	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup>	T	600,24	R\$ 5,96	R\$ 7,20	R\$ 7,16	R\$ 4.321,73	R\$ 4.297,72
1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	1740,70	R\$ 1,65	R\$ 1,99	R\$ 1,98	R\$ 3.463,99	R\$ 3.446,59
1.4	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	5002,00	R\$ 1,91	R\$ 2,31	R\$ 2,30	R\$ 11.554,62	R\$ 11.504,60
2		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE</b>						<b>R\$2.816,93</b>	<b>R\$2.802,85</b>
2.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%	R\$ 466.649,89	R\$ 563.386,41	R\$ 560.569,14	R\$ 2.816,93	R\$ 2.802,85
3		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>R\$12.202,24</b>	<b>R\$12.141,23</b>
3.1	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 10.107,05	R\$ 12.202,24	R\$ 12.141,23	R\$ 12.202,24	R\$ 12.141,23
4		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>R\$753,46</b>	<b>R\$749,70</b>
4.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM INCLUSIVE	M2	2,00	R\$ 312,04	R\$ 376,73	R\$ 374,85	R\$ 753,46	R\$ 749,70

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03

APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:

OS 011

Valor Estimado (TOTAL):

R\$579.105,27

Assinatura da Empresa Responsável:

Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento:





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 011
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA CORONEL PEREIRA SOBRINHO	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.															
1	<b>OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b> EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	250,10															
1.1	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>ÁREA (M2)</th><th>ESPESSURA (M)</th><th>VOLUME TOTAL (M3)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL</td><td>5002</td><td>0,05</td><td>250,10</td><td>ÁREA * ESPESSURA</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>250,10</td><td></td></tr></tbody></table>	RUA	ÁREA (M2)	ESPESSURA (M)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA	RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL	5002	0,05	250,10	ÁREA * ESPESSURA	TOTAL			250,10			
RUA	ÁREA (M2)	ESPESSURA (M)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA														
RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL	5002	0,05	250,10	ÁREA * ESPESSURA														
TOTAL			250,10															
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	T	600,24															
1.2	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>VOLUME TOTAL (M3)</th><th>DENSIDADE (TON/M3)</th><th>PESO TOTAL TOTAL (TON)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL</td><td>250,10</td><td>2,4</td><td>600,24</td><td>VOLUME TOTAL * DENSIDADE</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>600,24</td><td></td></tr></tbody></table>	RUA	VOLUME TOTAL (M3)	DENSIDADE (TON/M3)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA	RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL	250,10	2,4	600,24	VOLUME TOTAL * DENSIDADE	TOTAL			600,24			
RUA	VOLUME TOTAL (M3)	DENSIDADE (TON/M3)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA														
RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL	250,10	2,4	600,24	VOLUME TOTAL * DENSIDADE														
TOTAL			600,24															
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	1740,70															
1.3	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>PESO TOTAL (TON)</th><th>DMT (KM)</th><th>PESO TRANSPORTAD (TXKM)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUAS DO CENTRO AO REDOR DO</td><td>600,24</td><td>2,9</td><td>1740,7</td><td>PESO TOTAL * DMT</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>1740,70</td><td></td></tr></tbody></table>	RUA	PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTAD (TXKM)	FÓRMULA	RUAS DO CENTRO AO REDOR DO	600,24	2,9	1740,7	PESO TOTAL * DMT	TOTAL			1740,70			
RUA	PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTAD (TXKM)	FÓRMULA														
RUAS DO CENTRO AO REDOR DO	600,24	2,9	1740,7	PESO TOTAL * DMT														
TOTAL			1740,70															
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	5002,00															
1.4	<table border="1"><thead><tr><th>RUA</th><th>ÁREA (M2)</th><th>QUANTIDADE TOTAL (M2)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL</td><td>5002</td><td>5002</td><td>ÁREA</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>5002,00</td><td></td></tr></tbody></table>	RUA	ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA	RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL	5002	5002	ÁREA	TOTAL		5002,00						
RUA	ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA															
RUAS DO CENTRO AO REDOR DO MERCADO MUNICIPAL	5002	5002	ÁREA															
TOTAL		5002,00																
2	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE</b>																	
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005															
3	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																	





ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 011
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA CORONEL PEREIRA SOBRINHO	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
4.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)	M2	2,00





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER

DATA: 26/03/2024


MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA CORONEL PEREIRA SOBRINHO


PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	TOTAL
1	OBRA S VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Físico % Financeiro	97,29% R\$ 563.411,49	100,00% R\$ 563.411,49	100,00% R\$ 563.411,49
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRA S EM CENTRO URBANO OU REGIÃO	Físico % Financeiro	0,48% R\$ 2.802,85	100,00% R\$ 2.802,85	100,00% R\$ 2.802,85
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico % Financeiro	2,10% R\$ 12.141,23	100,00% R\$ 12.141,23	100,00% R\$ 12.141,23
4	SERVIÇOS INICIAIS	Físico % Financeiro	0,13% R\$ 749,70	100,00% R\$ 749,70	100,00% R\$ 749,70
		Físico % Financeiro	100% R\$ 579.105,27	100% R\$ 579.105,27	100,00% R\$ 579.105,27

  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar

  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76







ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**


CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 011
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA CORONEL PEREIRA SOBRINHO	

**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

COMPOSIÇÃO	CPU-01	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUST. UNIT. NÃO DESONERADO	CUST. TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU-01	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUST. UNIT. NÃO DESONERADO	CUST. TOTAL
PONTE	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN			R\$ 10.107,05
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	R\$ 121,99	R\$ 2.439,80
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,0000	R\$ 79,29	R\$ 5.946,75
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,0000	R\$ 22,94	R\$ 1.720,50





TRECHO	ÁREA (m <sup>2</sup> )
RUA CEL. PEREIRA SOBRINHO	3.157




**PREFEITURA DE MURIAÉ - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS**


**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

**CROQUI**

DESCRIÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: RUA CEL. PEREIRA SOBRINHO	LOGRADOURO: MURIAÉ - MG	PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76  MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA	ESC: 1/2000
ARLAN DO CARMO MENDONÇA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 177324/D		SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS: JORGE FERES FILHO	FOLHA: <b>01/01</b>



TRECHO	ÁREA (m <sup>2</sup> )
RUA CEL. PEREIRA SOBRINHO	1.845

	<b>PREFEITURA DE MURIAÉ - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
	<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>		
	CROQUI		
DESCRIÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: RUA CEL. PEREIRA SOBRINHO	LOGRADOURO: MURIAÉ - MG	PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76  MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA	ESC: 1/2000
ARLAN DO CARMO MENDONÇA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 177324/D		SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS: JORGE FERES FILHO	FOLHA: <b>01/01</b>