

MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

PROPOSTAS DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000005/2024

Processo Administrativo Nº 0000043/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES

Data de Publicação: 07/05/2024 18:42:27

LOTE 1

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAE			25.600.056,19
Item	Marca/Modelo	Valor	
PARTICIPANTE 002	Obra	25.600.056,00	
PARTICIPANTE 038	Obra	25.295.932,11	
PARTICIPANTE 014	Obra	25.600.056,19	

MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000005/2024

Processo Administrativo Nº 0000043/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES

Data de Publicação: 07/05/2024 18:42:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO

07/05/2024 18:49:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo EDITAL Conc 005-2024.zip foi adicionado ao processo.		
07/05/2024 18:56:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Devido ao tamanho da pasta zipada "Edital e anexos - CE 005.2024" com todos arquivos (162 MB); E, em razão do PNCP não suportar este tamanho, foi salvo outro arquivo zip contendo apenas Edital. As empresas deverão observar o arquivo		
07/05/2024 18:56:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, as empresas deverão observar o arquivo "Edital e anexos - CE 005.2024" que contém todos arquivos.		
07/05/2024 19:03:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Arquivos CE 005.2024.zip foi adicionado ao processo.		
07/05/2024 19:06:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Arquivos CE 005.2024.zip foi removido pelo condutor do processo.		
12/06/2024 15:17:05	CADASTRO DE PROPOSTA	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
12/06/2024 15:27:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
12/06/2024 23:46:55	CADASTRO DE PROPOSTA	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
13/06/2024 07:51:11	CADASTRO DE PROPOSTA	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 23.910.452,48	Valor Total: 23.910.452,48	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R SIMBRA DISTRIBUIDORA	038	09.121.931/0001-12	25.295.932,11	23.910.452,48		Não
2 FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA	002	12.477.109/0001-01	25.600.056,00	25.200.000,00	5,39	Não
3 J,A,A,CONSTRUÇÕES E	014	18.973.779/0001-97	25.600.056,19	25.600.056,19	1,59	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/05/2024 18:42:26	PUBLICADO
08/05/2024 00:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
13/06/2024 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
13/06/2024 08:42:48	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia	

**MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

13/06/2024 08:43:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a fase de lances às 08:50 horas.

13/06/2024 08:53:55 DISPUTA

13/06/2024 08:53:55 LANCE	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	25.295.932,11
13/06/2024 08:53:55 LANCE	J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 014)	25.600.056,19
13/06/2024 08:53:55 LANCE	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	25.600.056,00
13/06/2024 08:54:53 LANCE	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	25.500.000,00
13/06/2024 08:55:08 LANCE	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	25.400.000,00
13/06/2024 08:56:13 LANCE	FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	25.200.000,00

13/06/2024 09:08:55 TEMPO RANDÔMICO

13/06/2024 09:10:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 002, PARTICIPANTE 038, PARTICIPANTE 014

13/06/2024 09:10:55 FECHADO 1

13/06/2024 09:11:55 LANCE	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	23.910.452,48
----------------------------------	--	----------------------

13/06/2024 09:15:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

13/06/2024 09:15:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

13/06/2024 09:15:55 HABILITAÇÃO



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES



PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000005/2024**

Processo Administrativo Nº
0000043/2024 Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES

Data de Publicação: 07/05/2024 18:42:27

LICITANTES

Razão Social: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	Doc: 09.121.931/0001-12
Email: isabel.adv@rsimbra.com.br	Tel1: (2) 197019229 Tel2: () Cel: (21) 970192296
Repres. Legal: RUBENS SIMBRA DE SOUZA	Doc: 483.546.787-68
Email: rsimbra@rsimbra.com.br	Tel1: (2) 126330342 Tel2: (2) 136304240 Cel: (21) 970192296
Razão Social: J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI	Doc: 18.973.779/0001-97
Email: financeiro@jaaconstrutora.com.br	Tel1: (3) 299752122 Tel2: (3) 237211228 Cel: (32) 999752122
Repres. Legal: ESTEVÃO PEDROSA JÚNIOR	Doc: 048.854.776-89
Email: jaa.js@hotmail.com	Tel1: (3) 299975212 Tel2: (3) 237211228 Cel: (32) 999752122
Razão Social: FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Doc: 12.477.109/0001-01
Email: licitacao@construtorafoco.com	Tel1: (6) 434310878 Tel2: () Cel: (64) 999950470
Repres. Legal: GALENO GOMES DE FREITAS JÚNIOR	Doc: 618.028.401-68
Email: licitacao@construtorafoco.com	Tel1: (6) 434310878 Tel2: (6) 496609158 Cel: (64) 999950470

3303

MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0000005/2024
Processo Administrativo Nº 0000043/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES
Data de Publicação: 07/05/2024 18:42:27

TOTAL DO PROCESSO: 23.910.452,48


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS 09.121.931/0001-12 23.910.452,48
LTDA

OTE 1 Quant.: 1 Num: 038 Lance: 23.910.452,48 Total: 23.910.452,48

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ
Quantidade: 1 Val. Ref.: 25.600.056,19 Valor Unit.: 23.910.452,48 Total Item: 23.910.452,48



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES



Classificação - Lote 1

Documentos Complementares

4095

Classificados

Razão Social




R SIMBRA DIS
FOCO CONST
J,A,A,CONSTR

Nome do arquivo	Upload em	
Proposta readequada.rar	13/06/2024 11:06	
Planilhas corrigidas.rar	19/06/2024 11:40	
Planilhas corrigida - Parecer 02.rar	25/06/2024 15:25	
Planilhas corrigidas - Parecer 03.rar	26/06/2024 14:53	
Documentos de Habilitação.rar	27/06/2024 09:59	

Baixar tudo

Melhor Lance ME

3.910.452,48
5.200.000,00
5.600.056,19



ME

Inabilitados

Razão Social

Desclassificados

Razão Social

Participante

Melhor Lance

ME

ANEXOS DA EMPRESA 1ª CLASSIFICADA
"R SIMBRA"

Inabilita TODOS participantes

**MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG****ATA DE SESSÃO****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000005/2024**

Processo Administrativo Nº 0000043/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES

Data de Publicação: 07/05/2024 18:42:27

MOVIMENTOS DO PROCESSO**07/05/2024 18:49:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo EDITAL Conc 005-2024.zip foi adicionado ao processo.

07/05/2024 18:56:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao tamanho da pasta zipada "Edital e anexos - CE 005.2024" com todos arquivos (162 MB); E, em razão do PNCP não suportar este tamanho, foi salvo outro arquivo zip contendo apenas Edital. As empresas deverão observar o arquivo

07/05/2024 18:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, as empresas deverão observar o arquivo "Edital e anexos - CE 005.2024" que contém todos arquivos.

07/05/2024 19:03:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Arquivos CE 005.2024.zip foi adicionado ao processo.

07/05/2024 19:06:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Arquivos CE 005.2024.zip foi removido pelo condutor do processo.

12/06/2024 15:17:05 CADASTRO DE PROPOSTA FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**12/06/2024 15:27:26 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA****12/06/2024 23:46:55 CADASTRO DE PROPOSTA R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA****13/06/2024 07:51:11 CADASTRO DE PROPOSTA J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI****13/06/2024 10:42:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 60d56dda732846f592add9a30c3a4e63.zip aos documentos complementares.

13/06/2024 10:51:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA removeu o arquivo 60d56dda732846f592add9a30c3a4e63.zip dos documentos complementares.

13/06/2024 11:00:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA adicionou o arquivo ae49981bbcca409da16fbeb8b131633e.zip aos documentos complementares.

13/06/2024 11:06:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo bda71b8105b34d0db9984f60fc54ef84.rar aos documentos complementares.

19/06/2024 09:17:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Planilha orçamentaria - CC 005.2024 - Desconto 6,6%.pdf foi adicionado ao processo.

19/06/2024 09:17:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer-1.pdf foi adicionado ao processo.

19/06/2024 09:17:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Composição de itens - desconto 6,6%.pdf foi adicionado ao processo.

19/06/2024 09:17:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Cronograma Fisico financeiro - CC 005.2024 - desconto 6,6%.pdf foi adicionado ao processo.

19/06/2024 11:40:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 02e57a4cc790480ea19850bf9e35ca5c.rar aos documentos complementares.

25/06/2024 13:46:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 02.pdf foi adicionado ao processo.

25/06/2024 15:25:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 7075c333b9fa4cf494d66df2c8104af2.rar aos documentos complementares.

26/06/2024 14:01:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 03.pdf foi adicionado ao processo.



4097

MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

26/06/2024 14:53:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 1f3cf389e6e54ac7814ac01a43678d9d.rar aos documentos complementares.

27/06/2024 09:15:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 04.pdf foi adicionado ao processo.

27/06/2024 09:59:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 370eeda7c3804ba28cd4f60d65fe72a0.rar aos documentos complementares.

01/07/2024 16:36:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Avaliação - 28.06.24 - Conc 005-2024.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ
Quantidade: 1 Valor Unit.: 23.910.452,48 Valor Total: 23.910.452,48

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R SIMBRA DISTRIBUIDORA	038	09.121.931/0001-12	25.295.932,11	23.910.452,48		Não
2 FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA	002	12.477.109/0001-01	25.600.056,00	25.200.000,00	5,39	Não
3 J,A,A,CONSTRUÇÕES E	014	18.973.779/0001-97	25.600.056,19	25.600.056,19	1,59	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/05/2024 18:42:26 PUBLICADO

07/05/2024 00:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

13/06/2024 08:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

13/06/2024 08:42:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia

13/06/2024 08:43:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de lances às 08:50 horas.

13/06/2024 08:53:55 DISPUTA

13/06/2024 08:53:55 LANCE FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 25.600.056,00

13/06/2024 08:53:55 LANCE J,A,A,CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS EIRELI (PARTICIPANTE 014) 25.600.056,19

13/06/2024 08:53:55 LANCE R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 25.295.932,11

13/06/2024 08:54:53 LANCE FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 25.500.000,00

13/06/2024 08:55:08 LANCE FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 25.400.000,00

13/06/2024 08:56:13 LANCE FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 25.200.000,00

13/06/2024 09:08:55 TEMPO RANDÔMICO

13/06/2024 09:10:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 002, PARTICIPANTE 038, PARTICIPANTE 014

13/06/2024 09:10:55 FECHADO 1

**MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

13/06/2024 09:11:55	LANCE	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	23.910.452,48
13/06/2024 09:15:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
13/06/2024 09:15:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
13/06/2024 09:15:55	HABILITAÇÃO		
13/06/2024 09:21:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Encerrada a fase de lances, convocamos a empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA para apresentação da proposta e planilhas reajustadas, conforme edital:			
13/06/2024 09:22:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Item 5.26: O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie por meio do Portal BNC, a proposta readequada ao último lance ofertado, juntamente com as planilhas (item 4.2.1. "a, b, c, d, e, f, g, h e subitens")			
13/06/2024 09:22:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
6.1 A planilha orçamentária readequada ao último lance deverá preservar o equilíbrio inicialmente estabelecido, ou seja, os valores unitários de cada item deverão ser estabelecidos de forma que não seja caracterizado do chamado "jogo de planilhas", conforme orientação do TCU.			
13/06/2024 09:24:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Obs.: Os valores unitários não poderão ultrapassar o valor orçado (planilha da prefeitura).			
13/06/2024 09:24:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
O prazo encerra-se às 11:25 horas.			
13/06/2024 11:13:42	MENSAGEM	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Bom dia, Excelências. Documentação encaminhada. Estamos a disposição.			
13/06/2024 11:53:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Informo que a proposta e planilhas da empresa 1ª classificada R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA foram encaminhadas para análise do setor de engenharia.			
13/06/2024 11:54:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Devido ao prazo para análise, suspendemos a sessão, com retorno às 15:00 horas.			
13/06/2024 16:39:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Em razão da necessidade de maior prazo para conclusão quanto a análise da proposta e planilhas, suspendemos esta sessão.			
13/06/2024 16:39:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Fica marcada continuidade do certame para o dia 17/06/2024 às 13:30 horas.			
13/06/2024 13:35:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Boa tarde			
17/06/2024 13:36:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
A análise quanto a proposta e planilhas está em fase de finalização pelo setor de engenharia.			
17/06/2024 15:03:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Informamos que devido a complexidade da análise, foi solicitado pelo setor de engenharia maior prazo.			
17/06/2024 15:04:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Portanto, suspendemos a sessão. Fica marcado retorno para o dia 19/06/2024 às 09:00 horas.			
19/06/2024 09:09:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia			
19/06/2024 09:20:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Tendo em vista a manifestação do setor de engenharia, foi anexado no Portal BNC a avaliação da proposta com indicação das inconsistências.			
19/06/2024 09:21:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Em ato de diligência, convoco a empresa para correção da planilha conforme as indicações dos engenheiros.			
19/06/2024 09:21:17	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
19/06/2024 09:22:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Prazo para reenvio de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado o prazo de diligência, a pedido da empresa.			

**MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

19/06/2024 09:22:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retornamos a sessão às 11:22 horas.

19/06/2024 10:58:38 MENSAGEM R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Bom dia, Excelências. Devido a necessidade de conferência do documento, solicitamos a adição do prazo de 1 hora para envio.

19/06/2024 11:09:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido a solicitação de prorrogação do prazo, prorrogamos por igual período.

19/06/2024 11:09:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Encerra-se às 13:22 horas.

19/06/2024 11:09:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido ao horário do almoço, a sessão retomará às 13:30 horas.

19/06/2024 11:10:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalta-se que o prazo para que a empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA anexe a proposta com planilhas continua correndo.

19/06/2024 11:10:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

tanto, reforçamos o prazo de envio por parte da empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA até 13:22 horas.

19/06/2024 13:39:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Seguimos a sessão. As planilhas anexadas pela empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA serão encaminhadas para setor de engenharia realizar análise.

19/06/2024 13:50:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Devido a prazo para análise das planilhas por parte do setor de engenharia, suspendemos a sessão.

19/06/2024 13:51:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica marcada continuidade da sessão para o dia 21/06/2024 às 09:00 horas.

21/06/2024 09:16:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Devido a necessidade de conclusão de análise das planilhas por parte do setor de engenharia, suspendemos a sessão. Nova data será marcada quando concluída a análise.

21/06/2024 09:16:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia. Devido a necessidade de conclusão de análise das planilhas por parte do setor de engenharia, suspendemos a sessão. Nova data será marcada quando concluída a análise.

21/06/2024 14:30:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica marcada sessão para o dia 24/06/2024 Às 14:30 horas.

24/06/2024 15:20:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

24/06/2024 15:21:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será anexado no Portal BNC avaliação das planilhas, onde será aberta diligência para correção.

24/06/2024 16:53:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Suspendemos a sessão. Retorno amanhã, dia 25/06/2024 às 13:30 horas.

25/06/2024 13:32:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

25/06/2024 13:46:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Foi anexado o arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 02.pdf

25/06/2024 13:46:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em ato de diligência, convoco a empresa para correção da planilha conforme as indicações dos engenheiros.

25/06/2024 13:47:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

25/06/2024 13:47:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prazo de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado o prazo de diligência, a pedido da empresa.

25/06/2024 13:47:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estaremos no aguardo.

25/06/2024 15:48:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As planilhas anexadas pela empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA estão sendo encaminhadas para o setor de engenharia, para análise.

25/06/2024 16:16:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em razão da necessidade de prazo para análise, suspendemos a sessão. Retorno amanhã, dia 26/06/2024 às 13:00 horas

**MUNICÍPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG**

26/06/2024 13:38:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

26/06/2024 14:02:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexado o arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 03.pdf

26/06/2024 14:03:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concedemos o prazo de 02 (duas) horas para adequação.

26/06/2024 14:05:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Salientamos e esclarecemos que os atos de diligência para correção das planilhas faz-se necessário, para compatibilizar com a metodologia de lançamento de valores no sistema de controle da Prefeitura Municipal de Muriaé, bem como, Caixa Econômica Federal, o que evita correções exaustivas posteriores na fase que antecede a execução.

26/06/2024 14:08:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portanto, o município de Muriaé para todos processos relativo a obras e serviços de engenharia, utiliza os atos de diligência durante o certame, para sanar inconsistências.

26/06/2024 14:08:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prazo encerra-se às 16:03 horas.

26/06/2024 14:08:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

26/06/2024 14:55:33 **MENSAGEM** R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Boa tarde, Excelências. Documentação encaminhada. Estamos a disposição.

26/06/2024 16:36:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Suspendemos a sessão. Continuidade do certame amanhã, dia 27/06/2024 às 08:30 horas.

27/06/2024 09:10:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia

27/06/2024 09:17:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Anexado o arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 04

27/06/2024 09:21:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Proposta Aceita e Classificada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. Concluída a FASE DE JULGAMENTO – classificação de proposta (item 7 do edital), passamos para a fase de habilitação, conforme item 7.9 do edital.

27/06/2024 09:23:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme edital, item 8.1.1:: O agente de contratação solicitará ao licitante que tiver sua proposta aceita e julgada classificada, para que no prazo de 02 (duas) horas, envie por meio do Portal BNC, os documentos exigidos no edital, item 8 e seus subitens.

27/06/2024 09:24:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. Apresentar documentos exigidos no item 8 do edital, para fins de análise quanto à habilitação.

27/06/2024 09:24:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prazo encerra-se às 11:24 horas.

27/06/2024 10:03:19 **MENSAGEM** R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Bom dia, Excelências. Documentação encaminhada. Estamos a disposição.

27/06/2024 14:06:11 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos que está sendo realizada análise de documentação.

27/06/2024 17:51:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude da necessidade de maior prazo para análise, fica suspensa a sessão.

27/06/2024 17:51:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agradecemos a participação de todos.

28/06/2024 16:34:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica marcada sessão para o dia 01/07/2024 às 16:35 horas

01/07/2024 16:36:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde

01/07/2024 16:37:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

HABILITADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

01/07/2024 16:37:13 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

01/07/2024 16:37:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Documento anexado: Avaliação - 28.06.24 - Conc 005-2024

MUNICIPIO DE MURIAE
MURIAÉ-MG

01/07/2024 17:07:13 EM ADJUDICAÇÃO

01/07/2024 17:08:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não havendo recurso, o processo será adjudicado.

01/07/2024 17:08:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme edital, adjudicação pela autoridade competente. Encerramos esta sessão. Agradecemos a participação de todos.

A agente de contratação informa que após adequação das planilhas na fase de diligência (conforme avaliações da equipe técnica e setor de engenharia), houve redução do valor global, que passa a ser de R\$23.899.341,54 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DANIELLE CASSIMIRO CHAVES



MENSAGENS DO PROCESSO

Horário	Mensagem
01/07/2024 16:36:48	O arquivo Avaliação - 28.06.24 - Conc 005-2024.pdf foi adicionado ao processo.
27/06/2024 09:59:51	O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 370eeda7c3804ba28cd4f60d65fe72a0.rar aos documentos complementares.
27/06/2024 09:15:23	O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 04.pdf foi adicionado ao processo.
26/06/2024 14:53:29	O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 1f3cf389e6e54ac7814ac01a43678d9d.rar aos documentos complementares.
26/06/2024 14:01:59	O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 03.pdf foi adicionado ao processo.
25/06/2024 15:25:05	O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 7075c333b9fa4cf494d66df2c8104af2.rar aos documentos complementares.
25/06/2024 13:46:03	O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 02.pdf foi adicionado ao processo.
19/06/2024 11:40:10	O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo 02e57a4cc790480ea19850bf9e35ca5c.rar aos documentos complementares.
19/06/2024 09:17:41	O arquivo Cronograma Fisico financeiro - CC 005.2024 - desconto 6,6%.pdf foi adicionado ao processo.
19/06/2024 09:17:41	O arquivo Composição de itens - desconto 6,6%.pdf foi adicionado ao processo.
19/06/2024 09:17:41	O arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer-1.pdf foi adicionado ao processo.
19/06/2024 09:17:41	O arquivo Planilha orçamentaria - CC 005.2024 - Desconto 6,6%.pdf foi adicionado ao processo.
13/06/2024 11:06:06	O participante R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA adicionou o arquivo bda71b8105b34d0db9984f60fc54ef84.rar aos documentos complementares.
13/06/2024 11:00:47	O participante FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA adicionou o arquivo ae49981bbcca409da16fbeb8b131633e.zip aos documentos complementares.
13/06/2024 10:51:47	O participante FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA removeu o arquivo 60d56dda732846f592add9a30c3a4e63.zip dos documentos complementares.
13/06/2024 10:42:49	O participante FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 60d56dda732846f592add9a30c3a4e63.zip aos documentos complementares.

Lido	Horário	Autor	Mensagem	
4	16:39:01	CONTRATAÇÃO	quanto a análise da proposta e planilhas, suspendemos esta sessão.	
13/06/202	4	11:54:53	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Devido ao prazo para análise, suspendemos a sessão, com retorno às 15:00 horas.
13/06/202	4	11:53:56	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Informo que a proposta e planilhas da empresa 1ª classificada R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA foram encaminhadas para análise do setor de engenharia.
13/06/202	4	11:13:42	PARTICIPANTE 038	Bom dia, Excelências. Documentação encaminhada. Estamos a disposição.
13/06/202	4	09:24:57	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O prazo encerra-se às 11:25 horas.
13/06/202	4	09:24:24	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Obs.: Os valores unitários não poderão ultrapassar o valor orçado (planilha da prefeitura). 5.26.1 A planilha orçamentária readequada ao último lance deverá preservar o equilíbrio inicialmente estabelecido, ou seja, os valores unitários de cada item deverão ser estabelecidos de forma que não seja caracterizado o chamado "jogo de planilhas", conforme orientação do TCU. Item 5.26: O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie por meio do Portal BNC, a proposta readequada ao último lance ofertado, juntamente com as planilhas (item 4.2.1. "a, b, c, d, e, f, g, h e subitens")
13/06/202	4	09:22:37	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Encerrada a fase de lances, convocamos a empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA para apresentação da proposta e planilhas reajustadas, conforme edital:
13/06/202	4	09:22:12	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Iniciaremos a fase de lances às 08:50 horas.
13/06/202	4	08:43:15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia
13/06/202	4	08:42:48	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	

[Handwritten signature]

Lido	Horário	Autor	Mensagem
			sessão. Nova data será marcada quando concluída a análise.
21/06/2024	09:16:44	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia. Devido a necessidade de conclusão de análise das planilhas por parte do setor de engenharia, suspendemos a sessão. Nova data será marcada quando concluída a análise.
19/06/2024	13:51:15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fica marcada continuidade da sessão para o dia 21/06/2024 às 09:00 horas.
19/06/2024	13:50:47	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Devido a prazo para análise das planilhas por parte do setor de engenharia, suspendemos a sessão.
19/06/2024	13:39:04	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Seguimos a sessão. As planilhas anexadas pela empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA serão encaminhadas para setor de engenharia realizar análise.
19/06/2024	11:10:56	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Portanto, reforçamos o prazo de envio por parte da empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA até 13:22 horas.
19/06/2024	11:10:18	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Ressalta-se que o prazo para que a empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA anexe a proposta com planilhas continua correndo.
19/06/2024	11:09:44	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Devido ao horário do almoço, a sessão retomará às 13:30 horas.
19/06/2024	11:09:15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Encerra-se às 13:22 horas.
19/06/2024	11:09:02	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Devido a solicitação de prorrogação do prazo, prorrogamos por igual período.
19/06/2024	10:58:38	PARTICIPANTE 038	Bom dia, Excelências. Devido a necessidade de conferência do documento, solicitamos a adição do prazo de 1 hora para envio.
19/06/2024	09:22:45	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Retornamos a sessão às 11:22 horas.
19/06/2024	09:22:25	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Prazo para reenvio de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado o prazo de diligência, a pedido da empresa.
19/06/2024	09:21:17	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
19/06/2024	09:21:01	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Em ato de diligência, convoco a empresa para correção da planilha conforme as indicações dos engenheiros.
19/06/2024	09:20:18	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Tendo em vista a manifestação do setor de engenharia, foi anexado no Portal BNC a avaliação da proposta com indicação das inconsistências.
19/06/2024	09:09:09	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia
17/06/2024	15:04:31	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Portanto, suspendemos a sessão. Fica marcado retorno para o dia 19/06/2024 às 09:00 horas.
17/06/2024	15:03:03	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Informamos que devido a complexidade da análise, foi solicitado pelo setor de engenharia maior prazo.
17/06/2024	13:36:31	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A análise quanto a proposta e planilhas está em fase de finalização pelo setor de engenharia.
17/06/2024	13:35:30	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
13/06/2024	16:39:26	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fica marcada continuidade do certame para o dia 17/06/2024 às 13:30 horas.
13/06/2024		AGENTE DE	Em razão da necessidade de maior prazo para conclusão

Lido	Horário	Autor	Mensagem
26/06/2024	16:36:42	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Suspendemos a sessão. Continuidade do certame amanhã, dia 27/06/2024 às 08:30 horas.
26/06/2024	14:55:33	PARTICIPANTE 038	Boa tarde, Excelências. Documentação encaminhada. Estamos a disposição.
26/06/2024	14:08:33	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
26/06/2024	14:08:21	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O prazo encerra-se às 16:03 horas.
26/06/2024	14:08:00	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Portanto, o município de Muriaé para todos processos relativo a obras e serviços de engenharia, utiliza os atos de diligência durante o certame, para sanar inconsistências. Salientamos e esclarecemos que os atos de diligência para correção das planilhas faz-se necessário, para compatibilizar com a metodologia de lançamento de valores no sistema de controle da Prefeitura Municipal de Muriaé, bem como, Caixa Econômica Federal, o que evita correções exaustivas posteriores na fase que antecede a execução.
26/06/2024	14:05:52	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Concedemos o prazo de 02 (duas) horas para adequação.
26/06/2024	14:03:27	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Anexado o arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 03.pdf
26/06/2024	14:02:26	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
26/06/2024	13:38:18	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
25/06/2024	16:16:08	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Em razão da necessidade de prazo para análise, suspendemos a sessão. Retorno amanhã, dia 26/06/2024 às 13:00 horas. As planilhas anexadas pela empresa R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA estão sendo encaminhadas para o setor de engenharia, para análise.
25/06/2024	15:48:07	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Estaremos no aguardo.
25/06/2024	13:47:42	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Prazo de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogado o prazo de diligência, a pedido da empresa.
25/06/2024	13:47:31	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
25/06/2024	13:47:14	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Em ato de diligência, convoco a empresa para correção da planilha conforme as indicações dos engenheiros.
25/06/2024	13:46:53	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Foi anexado o arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 02.pdf
25/06/2024	13:46:30	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
25/06/2024	13:32:28	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
24/06/2024	16:53:56	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Suspendemos a sessão. Retorno amanhã, dia 25/06/2024 às 13:30 horas.
24/06/2024	15:21:43	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Será anexado no Portal BNC avaliação das planilhas, onde será aberta diligência para correção.
24/06/2024	15:20:46	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
21/06/2024	14:30:37	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fica marcada sessão para o dia 24/06/2024 Às 14:30 horas.
21/06/2024	09:16:50	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia. Devido a necessidade de conclusão de análise das planilhas por parte do setor de engenharia, suspendemos a

Lido	Horário	Autor	Mensagem
02/07/202	4 12:12:15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Portanto, REDUÇÃO no valor global de R\$11.110,94. Para fins de esclarecimento: Após adequação, houve redução do valor global uma vez que os valores unitários foram readequados, principalmente quanto a arredondamento de casas decimais, entre outros, conforme avaliações da equipe técnica e setor de engenharia. O valor global passou a ser de R\$23.899.341,54, conforme lançamento no sistema IMAQ - DIRETRIZ da Prefeitura Municipal de Muriaé. Conforme edital, adjudicação pela autoridade competente. Encerramos esta sessão. Agradecemos a participação de todos.
02/07/202	4 12:10:45	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Não havendo recurso, o processo será adjudicado.
01/07/202	4 17:08:48	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Documento anexado: Avaliação - 28.06.24 - Conc 005-2024
01/07/202	4 17:08:14	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	HABILITADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA
01/07/202	4 16:37:34	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
01/07/202	4 16:37:05	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde
01/07/202	4 16:36:15	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Fica marcada sessão para o dia 01/07/2024 às 16:35 horas
28/06/202	4 16:34:21	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Agradecemos a participação de todos.
27/06/202	4 17:51:43	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Em virtude da necessidade de maior prazo para análise, fica suspensa a sessão.
27/06/202	4 17:51:29	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Esclarecemos que está sendo realizada análise de documentação.
27/06/202	4 14:06:11	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia, Excelências. Documentação encaminhada. Estamos a disposição.
27/06/202	4 10:03:19	PARTICIPANTE 038	Prazo encerra-se às 11:24 horas.
27/06/202	4 09:24:39	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CONVOCADA: R SIMBRA DISTRIBUIDORA
27/06/202	4 09:24:23	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. Apresentar documentos exigidos no item 8 do edital, para fins de análise quanto à habilitação. Conforme edital, item 8.1.1:: O agente de contratação solicitará ao licitante que tiver sua proposta aceita e julgada classificada, para que no prazo de 02 (duas) horas, envie por meio do Portal BNC, os documentos exigidos no edital, item 8 e seus subitens.
27/06/202	4 09:23:02	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Proposta Aceita e Classificada: R SIMBRA
27/06/202	4 09:21:39	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. Concluída a FASE DE JULGAMENTO – classificação de proposta (item 7 do edital), passamos para a fase de habilitação, conforme item 7.9 do edital.
27/06/202	4 09:17:44	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Anexado o arquivo VERIFICACAO-CP 005.2024-Parecer 04
27/06/202	4 09:10:31	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024

O Secretário Municipal de Obras Públicas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021, ADJUDICA ao licitante vencedor o respectivo objeto:

Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário do município de Muriaé-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.121.931/0001-12, situada na Estrada Nossa Senhora da Piedade, nº 1461, bairro Poço Bento, Magé-RJ, CEP: 25.905-600, no valor global de R\$ 23.899.341,54 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Muriaé, 02 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br JORGE FERES FILHO
Data: 02/07/2024 15:57:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JORGE FÉRES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário Municipal de Obras Públicas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Assessor Jurídico, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

• Processo Nº	043/2024
• Licitação Nº	005/2024
• Modalidade	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
• Data Adjudicação	02/07/2024
• Data da Homologação	02/07/2024
• Objeto Adjudicado	Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário do município de Muriaé-MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
• Fornecedor e valor:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.121.931/0001-12, situada na Estrada Nossa Senhora da Piedade, nº 1461, bairro Poço Bento, Magé-RJ, CEP: 25.905-600, no valor global de R\$ 23.899.341,54 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Muriaé, 02 de julho de 2024



Documento assinado digitalmente

JORGE FERES FILHO

Data: 02/07/2024 15:59:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE FÉRES FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Edital nº 0000005/2024

Acessar Contratação

4120

Última atualização 02/07/2024

Local: Muriae/MG **Órgão:** MUNICIPIO DE MURIAE **Unidade compradora:** 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de Disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 07/05/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 08/05/2024 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 13/06/2024 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 17947581000176-1-000042/2024 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário do município de Muriae-MG

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 25.600.056,19

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 23.899.341,54

Itens Arquivos Histórico

  Portal Nacional de Contratações Públicas   					
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	1	R\$ 25.600.056,19	R\$ 25.600.056,19	

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.


O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Publicado no
PNCP