
DADOS DA SOLICITAÇÃO: 011
Secretaria Responsável: SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Objeto da solicitação:

Data da solicitação: 20/8/2024
Responsável pela Solicitação: MAURO FRANCISCO DE AQUINO
Responsável pela Aprovação: MAURO FRANCISCO DE AQUINO

Responsável pelo Orçamento e Fiscalização: FERNANDA REIS MOULIN

ITEM UNID. QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 1,00

1 UNID.

2 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O 

VALOR DE 1.000.000,00
% 0,01

0,5% %

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 0,70

Descrição Meses Unidade
Tempo 0,70

0,70 MÊS

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 
MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG

M2 2,00

Descrição Comprimento Largura Unidade
Barracão 2,00 1,00

2,00 M2

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 
(150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E 

MOVIMENTAÇÃO
M 50,00

Descrição Comprimento Unidade
Tapume de 

proteção
50,00

50,00 M

3 PLACA DE OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 
MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 

DEMÃOS

M2 1,00

Área Unidade
1,00
1,00 M2

4 REFORMA DO MEIO FIO
FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 1,70

Descrição Comprimento Altura Unidade
Meios fios trincados 11,30 0,15

1,70 M2

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, 
BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M3 0,22

Descrição Comprimento Largura Altura Unidade
Superfícies Trincadas 11,30 0,13 0,15

0,22 M3

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DOUTOR LISBOA JÚNIOR

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE 
ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS 
PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS 
DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE 
FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

OBJETO:

PRAZO (MESES): 21 DIAS 7/12/2025

05.035.581/0001-10

PREGÃO Nº: 195/2023 7/12/2024

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ 17947581/0001-76

CONTRATADO: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

DESCRIÇÃO

1.1

4.2

2.1

3.1

4.1

2.2

2.3

2.4

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas



ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM 
ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE 

POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM
M 22,60

Descrição Comprimento Unidade
Face superior dos 

Meios fios
11,30

Face Lateral dos 
Meios fios

11,30

22,60 M

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 44,58

Descrição Comprimento Largura Altura Total Unidade
Face Superior Meios 

fios
119,80 0,13 - 15,57

Face Lateral externa       
Meios fios

119,80 - 0,15 17,97

Face Superior Meios 
fios internos (casa de 

controle)
39,40 0,13 - 5,12

Face Lateral externa       
Meios fios internos 
(casa de controle)

39,40 - 0,15 5,91

44,58 M2

5 REFORMA DO PISO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 5,61

Descrição Comprimento Largura Total Unidade

Área em frente à TELEMIG 2,00 0,50 1,00

Área oposta à TELEMIG 3,00 0,60 1,80
Área perto do banco 02 0,90 0,90 0,81

Área perto do Bar do Broa 2,00 1,00 2,00
5,61 M2

6 REFORMA DOS CANTEIROS DAS ÁRVORES
APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M2 6,66

Descrição Comprimento Largura Total Unidade
Canteiro 01 5,81 0,13 0,76
Canteiro 02 5,50 0,13 0,72
Canteiro 03 4,55 0,13 0,59
Canteiro 04 2,06 0,13 0,27
Canteiro 05 6,60 0,13 0,86
Canteiro 06 3,21 0,13 0,42
Canteiro 08 5,86 0,13 0,76
Canteiro 09 3,14 0,13 0,41
Canteiro 10 6,28 0,13 0,82
Canteiro 11 8,25 0,13 1,07

6,66 M2

FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 10,75

Descrição Comprimento Altura Total Unidade
Canteiro 01 5,81 0,25 1,45
Canteiro 02 5,50 0,25 1,38
Canteiro 03 4,55 0,25 1,14
Canteiro 04 2,06 0,25 0,52
Canteiro 05 6,60 0,25 1,65
Canteiro 06 3,21 0,25 0,80
Canteiro 08 5,86 0,25 1,47
Canteiro 09 3,14 0,25 0,79
Canteiro 10 6,28 0,25 1,57

10,75 M2

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, 
BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M3 1,40

Descrição Comprimento Altura Largura Total Unidade
Canteiro 01 5,81 0,25 0,13 0,19
Canteiro 02 5,50 0,25 0,13 0,18
Canteiro 03 4,55 0,25 0,13 0,15
Canteiro 04 2,06 0,25 0,13 0,07
Canteiro 05 6,60 0,25 0,13 0,21
Canteiro 06 3,21 0,25 0,13 0,10
Canteiro 08 5,86 0,25 0,13 0,19
Canteiro 09 3,14 0,25 0,13 0,10
Canteiro 10 6,28 0,25 0,13 0,20

1,40 M3

VERGALHÃO EM AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM DIVIDIDO EM PEDAÇOS DE 15CM, APLICAÇÃO COM 
ESPAÇAMENTO DE 20CM

KG 24,99

Descrição Comprimento Linear
Massa Linear 

x0,617
Peso Unidade

Vergalhão para 
chumbamento

40,50 0,617 24,99

24,99 KG

6.1

6.4

5.1

4.3

4.4

6.2

6.3



REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 0,41

Descrição Área Altura Total Unidade
Canteiro 10 - 0,17
Canteiro 11 0,94 0,25 0,24

0,41 M2

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 0,29

Descrição Área Altura Total Unidade
Canteiro 11 1,14 0,25 0,29

0,29 M2

CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 4,74

Descrição Área Altura Total Unidade
Canteiro 11 - Face 

Superior
- - 0,84

Canteiro 11 - Face Lateral 
Externa

8,25 0,25 2,06

Canteiro 11 - Face Lateral 
Interna

7,33 0,25 1,83

4,74 M2

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 4,74

Descrição Área Altura Total Unidade
Canteiro 11 - Face 

Superior
- - 0,84

Canteiro 11 - Face Lateral 
Externa

8,25 0,25 2,06

Canteiro 11 - Face Lateral 
Interna

7,33 0,25 1,83

4,74 M2

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 26,66

Descrição Comprimento Altura Total Unidade

Canteiro 01 - Face Externa 5,81 0,25 1,45

Canteiro 01 - Face Interna 4,87 0,25 1,22

Canteiro 01 - Face superior - 0,80

Canteiro 02 - Face Externa 5,50 0,25 1,38

Canteiro 02 - Face Interna 4,55 0,25 1,14

Canteiro 02 - Face superior - 0,75

Canteiro 03 - Face Externa 4,55 0,25 1,14

Canteiro 03 - Face Interna 3,61 0,25 0,90

Canteiro 03 - Face superior - 0,61

Canteiro 04 - Face Externa 2,06 0,25 0,52

Canteiro 04 - Face Interna 1,74 0,25 0,44

Canteiro 04 - Face superior - 0,19

Canteiro 05 - Face Externa 6,60 0,25 1,65

Canteiro 05 - Face Interna 5,65 0,25 1,41

Canteiro 05 - Face superior - 0,92

Canteiro 06 - Face Externa 3,21 0,25 0,80

Canteiro 06 - Face Interna 2,78 0,25 0,70

Canteiro 06 - Face superior - 0,45

Canteiro 07 - Face Externa 5,78 0,25 1,45

Canteiro 07 - Face Interna 5,22 0,25 1,31

Canteiro 07 - Face superior - 0,82

Canteiro 08 - Face Externa 5,86 0,25 1,47

Canteiro 08 - Face Interna 4,90 0,25 1,23

Canteiro 08 - Face superior - 0,64

Canteiro 09 - Face Externa 3,14 0,25 0,79

Canteiro 09 - Face Interna 2,20 0,25 0,55

Canteiro 09 - Face superior - 0,40

Canteiro 10 - Face Externa 6,28 0,25 1,57

Canteiro 10 - Face Interna 5,65 0,25 1,41

Canteiro 10 - Face superior - 0,60

Canteiro 11 - Face Externa 8,25 0,25 2,06

Canteiro 11 - Face Interna 6,10 0,25 1,53

Canteiro 11 - Face superior - 0,83

26,66 M2

6.6

6.8

6.5

6.7

6.9



TERRA VEGETAL (ENSACADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    1827,80

Descrição Área Altura Volume Kg Unidade
Canteiro 01 1,89 0,08 0,15 151,20
Canteiro 02 1,65 0,08 0,13 132,00
Canteiro 03 1,04 0,08 0,08 83,20
Canteiro 04 0,50 0,08 0,04 40,00
Canteiro 05 2,55 0,08 0,20 204,00
Canteiro 06 1,01 0,08 0,08 80,80
Canteiro 07 3,79 0,08 0,30 303,20
Canteiro 08 1,43 0,08 0,11 114,40
Canteiro 09 0,40 0,08 0,03 32,00
Canteiro 10 2,55 0,08 0,20 204,00
Canteiro 11 3,22 0,15 0,48 483,00

20,03 0,95 1,83 1827,80 KG

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 8,00

Descrição Horas Unidade
Canteiro 01 0,72
Canteiro 02 0,72
Canteiro 03 0,72
Canteiro 04 0,72
Canteiro 05 0,72
Canteiro 06 0,72
Canteiro 07 0,72
Canteiro 08 0,72
Canteiro 09 0,72
Canteiro 10 0,72
Canteiro 11 0,80

8,00 HORA

7 REFORMA DOS BANCOS

M2 59,65

Descrição Área Altura Total Unidade
Face superior - Banco 01 - - 3,71
Face Lateral - Banco 01 7,27 0,40 2,91
Face superior - Banco 02 - - 15,01
Face Lateral - Banco 02 30,44 0,40 12,18
Face superior - Banco 03 - - 14,01
Face Lateral - Banco 03 29,60 0,40 11,84

59,65 m2

APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M2 0,99

Descrição
Comprimento da 

Rachadura
Largura Área Unidade

Rachadura 01 0,90 0,17 0,15
Rachadura 02 0,70 0,20 0,14
Rachadura 03 0,40 0,20 0,08
Rachadura 04 0,70 0,10 0,07
Rachadura 05 0,70 0,10 0,07
Rachadura 06 0,16 0,30 0,05
Rachadura 07 0,18 0,34 0,06
Rachadura 08 1,65 0,22 0,36

0,99 M2

APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE 
ATÉ 3MM DE ESPESSURA

M2 0,99

Descrição
Comprimento da 

Rachadura
Largura Área Unidade

Rachadura 01 0,90 0,17 0,15
Rachadura 02 0,70 0,20 0,14
Rachadura 03 0,40 0,20 0,08
Rachadura 04 0,70 0,10 0,07
Rachadura 05 0,70 0,10 0,07
Rachadura 06 0,16 0,30 0,05
Rachadura 07 0,18 0,34 0,06
Rachadura 08 1,65 0,22 0,36

0,99 M2

M2 46,19

Descrição Área Altura Total Unidade
Face superior - Banco 01 - - 3,71
Face Lateral - Banco 01 7,27 0,20 1,45
Face superior - Banco 02 - - 15,01
Face Lateral - Banco 02 30,44 0,20 6,09
Face superior - Banco 03 - - 14,01
Face Lateral - Banco 03 29,60 0,20 5,92

46,19 m2

M2 46,19

Descrição Área Altura Total Unidade
Face superior - Banco 01 - - 3,71
Face Lateral - Banco 01 7,27 0,20 1,45
Face superior - Banco 02 - - 15,01
Face Lateral - Banco 02 30,44 0,20 6,09
Face superior - Banco 03 - - 14,01
Face Lateral - Banco 03 29,60 0,20 5,92

46,19 m2

7.5

LIXAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO COM DISCO DE LIXA MÉDIA, E DISCO DE LIXA FINA - RESULTANDO 
EM ACABAMENTO FINO PARA PINTURA

6.10

6.11

7.4

LIXAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO COM DISCO DE DESBASTE, ACABAMENTO GROSSO

7.3

7.2

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

7.1



M2 59,65

Descrição Área Altura Total Unidade
Face superior - Banco 01 - - 3,71
Face Lateral - Banco 01 7,27 0,40 2,91
Face superior - Banco 02 - - 15,01
Face Lateral - Banco 02 30,44 0,40 12,18
Face superior - Banco 03 - - 14,01
Face Lateral - Banco 03 29,60 0,40 11,84

59,65 m2

8 REFORMA DO HIDRÔMETRO
UN 1,00

Descrição Quantidade Unidade
Caixa para 
Hidrômetro

1,00

1,00 UN

M2 0,25

Descrição Área Unidade
Porta para 
Hidrômetro

0,25

0,25 M2

M2 2,86

Descrição Comprimento Largura N° de faces Total Unidade
Pintura da caixa do 
Hidrômetro (topo)

0,70 0,40 2,00 0,56

Pintura da caixa do 
Hidrômetro (lateral)

0,40 0,60 2,00 0,48

Pintura da caixa do 
Hidrômetro (lateral)

0,40 0,60 2,00 0,48

Pintura da caixa do 
Hidrômetro (fundos)

0,70 0,60 2,00 0,84

Pintura da porta do 
Hidrômetro

0,50 0,50 2,00 0,50

2,86 M2

9 REFORMA DOS BRINQUEDOS 
M2 40,25

Descrição Área do Equipamento 
N° de 

Equipamentos
Área Unidade

Playground 40,25 1 40,25
40,25 M2

M2 2,37

Descrição
Comprimento do 

Equipamento 
Circunferência do pefil 

metálico
N° de 

Equipamentos
Área Unidade

Balanço 2,5 0,18 1 0,44
Escalada 4,7 0,14 1 0,63
Escada 4,8 0,14 2 1,3

2,37 M2

M2 2,37

Descrição
Comprimento do 

Equipamento 
Circunferência do pefil 

metálico
N° de 

Equipamentos
Área Unidade

Balanço 2,5 0,18 1 0,44
Escalada 4,7 0,14 1 0,63
Escada 4,8 0,14 2 1,3

2,37 M2

M2 0,64

Descrição Área N° de degraus Área total Unidade
Degraus playground 0,091 7 0,64

0,64 M2

M2 0,64

Descrição Área do Equipamento 
N° de 

Equipamentos
Área Unidade

Degraus playground 0,091 7 0,64
0,64 M2

10 REFORMA DA PLACA 
M2 0,84

Descrição Medidas Medidas Área Unidade
Pilar  da placa       

(Perímetro x Altura) 
0,25 1,20 0,3

Base da placa                
(Largura x Comprimento)

0,6 0,90 0,54

0,84 M2

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

10.1

7.6

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

8.2

8.3

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

9.1

9.2

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

9.3

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

9.4

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA

9.5

PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO 

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

8.1

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E 



M2 0,84

Descrição Medidas Medidas Área Unidade
Pilar  da placa       

(Perímetro x Altura) 
0,25 1,20 0,3

Base da placa                
(Largura x Comprimento)

0,6 0,90 0,54

0,84 M2

11 PINTURA CASA DE BOMBA , CASA DE CONTROLE E PADRÕES ENERGIA
M2 85,89

Descrição Comprimento Largura/Altura Área Unidade
TELEMIG 4,00 0,3 1,2

TELEMIG (Piso) 4,00 3,7 14,8
Casa de bombas 01 4,93 1,15 5,67
Casa de bombas 02 4,52 1,15 5,2
Casa de bombas 03 4,29 1,15 4,93
Casa de bombas 04 2,00 1,15 2,3
Casa de bombas 05 0,70 1,15 0,81

Casa controle 01 2,82 3,10 8,74
Casa controle 02 4,00 3,10 12,4
Casa controle 03 2,80 3,10 8,68
Casa controle 04 4,00 3,10 12,4

Padrão relógio Telemig 1,80 1,80 3,24
Padrão relógio casa de 

controle
2,40 1,80 4,32

Padrão telefonia 2,40 0,50 1,2
85,89 M2

M2 96,69

Descrição Comprimento Largura/Altura Área Unidade
TELEMIG 4,00 3,0 12

TELEMIG (Piso) 4,00 3,7 14,8
Casa de bombas 01 4,93 1,15 5,67
Casa de bombas 02 4,52 1,15 5,2
Casa de bombas 03 4,29 1,15 4,93
Casa de bombas 04 2,00 1,15 2,3
Casa de bombas 05 0,70 1,15 0,81

Casa controle 01 2,82 3,10 8,74
Casa controle 02 4,00 3,10 12,4
Casa controle 03 2,80 3,10 8,68
Casa controle 04 4,00 3,10 12,4

Padrão relógio Telemig 1,80 1,80 3,24
Padrão relógio casa de 

controle
2,40 1,80 4,32

Padrão telefonia 2,40 0,50 1,2
96,69 M2

12 REFORMA DOS POSTES
M2 0,27

Descrição Área Quantidade Área total Unidade
Base para postes nos 

canteiros
0,09 3 0,27

0,27 M2

M3 0,03

Descrição Área  Total Altura Área total Unidade
Base para postes nos 

canteiros
0,27 0,1 0,03

0,03 M3

M2 7,51

Descrição Perímetro Altura Quantidade Área Unidade
Poste 0,25 1,50 11,00 4,13

Poste com 
transformador

1,88 1,80 1,00 3,38

7,51 M2

M2 7,51

Descrição Perímetro Altura Quantidade Área Unidade
Poste 0,25 1,50 11,00 4,13

Poste com 
transformador

1,88 1,80 1,00 3,38

7,51 M2

13 REFORMA CANTEIRO TRIANGULAR 
M2 9,64

Descrição Comprimento Largura - Altura Total Unidade
Canteiro Triangular - Face 

Superior
24,10 0,15 3,62

Canteiro Triangular - Face 
Lateral Externa

24,10 0,25 6,03

9,64 M2

12.1

FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

12.2

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, 

11.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

11.2

13.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

12.3

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

12.4

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

10.2



M2 9,64

Descrição Comprimento Largura - Altura Total Unidade
Canteiro Triangular - Face 

Superior
24,10 0,15 3,62

Canteiro Triangular - Face 
Lateral Externa

24,10 0,25 6,03

9,64 M2

14 REFORMA DA PRAÇA ELEVADA
M2 25,10

Descrição Comprimento Largura - Altura Quantidade Total Unidade
Mureta - Face externa 19,20 0,60 - 11,52
Mureta - Face superior 19,20 0,15 - 2,88

Meio fio - Face Superior 21,07 0,15 - 3,16

Meio fio - Face Lateral 21,07 0,15 - 3,16
Espelho degraus 1,40 0,20 3,00 0,84

Canteiro 12  - face 
superior

6,60 0,15 - 0,99

Canteiro 12 - Face 
lateral externa

6,60 0,15 - 0,99

Canteiro 13  - face 
superior

5,18 0,15 - 0,78

Canteiro 13 - Face 
lateral externa

5,18 0,15 - 0,78

25,10 M2

M2 25,10

Descrição Comprimento Largura - Altura Quantidade Total Unidade
Mureta - Face externa 19,20 0,60 - 11,52
Mureta - Face superior 19,20 0,15 - 2,88

Meio fio - Face Superior 21,07 0,15 - 3,16

Meio fio - Face Lateral 21,07 0,15 - 3,16
Espelho degraus 1,40 0,20 3,00 0,84

Canteiro 12  - face 
superior

6,60 0,15 - 0,99

Canteiro 12 - Face 
lateral externa

6,60 0,15 - 0,99

Canteiro 13  - face 
superior

5,18 0,15 - 0,78

Canteiro 13 - Face 
lateral externa

5,18 0,15 - 0,78

25,10 M2

M2 13,03

Descrição Comprimento Largura Total Unidade
Guarda Corpo Praça 

Elevada Corrimão
15,25 0,25 3,81

Guarda Corpo Praça 
Elevada Montantes

7,60 0,25 1,90

Guarda Corpo Praça 
Elevada                        

Barras Intermediárias
61,00 0,12 7,32

13,03 M2

M2 13,03

Descrição Comprimento Largura Total Unidade
Guarda Corpo Praça 

Elevada Corrimão
15,25 0,25 3,81

Guarda Corpo Praça 
Elevada Montantes

7,60 0,25 1,90

Guarda Corpo Praça 
Elevada                        

Barras Intermediárias
61,00 0,12 7,32

13,03 M2

15 TRANSPORTE

M3 6,36

Descrição Área Espessura
Empolamento 

40%
Unidade

Apicoamento dos canteiros 6,66 0,15 1,40

Rachaduras 0,99 0,15 0,21
Meios Fios 0,22 0,15 0,05

Área de piso substituído 33,54 0,10 4,70
6,36 M3

M3 4,70

Descrição Quantidade Espessura
Empolamento 

40%
Unidade

 Área de piso substituido 33,54 0,1 4,70
4,70 M3

14.3

14.4

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

13.2

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

14.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

14.2

15.1

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS 
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

15.2



16 LIMPEZA GERAL DA OBRA
M2 45,35

Descrição Quantidade Unidade
 Área dos bancos 

(3)
32,73

 Área dos 
canteiros 

7,01

 Área de piso 
substituido

5,61

45,35 M2

M2 600,63

Descrição Quantidade Unidade
Área de piso da 

praça
600,63

600,63 M2

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

16.1

16.2

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA


