



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76		
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10		
PREGÃO Nº:	195/2023	PROCESSO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024		
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM), QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).				

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	002-3 - ACRÉSCIMOS E INCLUSÕES
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. GILBERTO JOSE TANUS BRAZ	
Data da solicitação:	06/08/2024	
Responsável pela Solicitação:	TAMARA IDALICE DE SOUZA BRAGA	
Responsável pela Aprovação:	MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO	
Responsável pelo Orçamento:	ANA CAROLINA ANTUNES P. DANTAS	

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS
POLIMENTO DE QUADRA PARA REMOÇÃO DE VARIAS CAMADAS DE TINTA

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS
POLIMENTO DE PISO PARA REMOÇÃO DE TINTA DA QUADRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO**RELATORIO FOTOGRAFICO**

IMAGEM 1: QUADRA A SER POLIDA
LOCAL: E.M. GILBERTO JOSE TANUS BRAZ

IMAGEM 2: QUADRA A SER POLIDA
LOCAL: E.M. GILBERTO JOSE TANUS BRAZ



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

ETAPA 02 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido peala empresa:	28,00%	
BDI para o serviço::	22,12%	
Fonte de orçamento:	SINAPI dez/23	ONERADA
	SETOP out/23	ONERADA

Handwritten signature and initials in blue ink.

Item	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total (c/ BDI)	Total (c/ BDI - DESCONTO)
TOTAL								R\$8.874,76	R\$7.347,50
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,0000	R\$ 247,92	R\$ 302,7538	R\$ 217,9827	R\$ 302,75	R\$ 217,98
2		POLIMENTO							
2.1	ED-50619	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)	m2	525,4000	R\$ 13,36	R\$ 16,3152	R\$ 11,7469	R\$ 8.572,01	R\$ 6.171,82
3		SERRALHERIA							
3.1	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	40,0000	R\$ 27,23	R\$ 33,2533	R\$ 23,9424	R\$ 1.330,13	R\$ 957,70

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

ETAPA 03 | APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:	002-3
Valor Estimado:	R\$7.347,50

Assinatura da Empresa Responsável:	ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708	<small>Digitally signed by ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708 DN: cn=ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708 c=BR o=CP-Brasil ou=AC-SingularID Múltipla Reason: I am the author of this document Location: Date: 2024-08-14 09:45:03 -03</small>
------------------------------------	----------------------------------	---

Assinatura do Responsável pela Solicitação:	
Assinatura do Responsável pela Aprovação:	
Assinatura do Responsável pelo Orçamento:	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº: 195/2023	PROCESSO Nº: 279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TERMINO:	6/12/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	002-3 - ACRESCIMOS E INCLUSOES
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. GILBERTO JOSE TANUS BRAZ	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME COMPOSIÇÃO CPU-01	UNID	1,00
2	POLIMENTO		
2.1	POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) Largura x comprimento da quadra = 17,75 x 29,60m = 525,40m ²	m2	284,51
3	SERRALHERIA		
3.1	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INSTALAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO REMOVIDO PARA PINTURA (8 h/dia x 5 dias) = 40 horas	hora	40,00

ALEX CORREA
LOUREIRO:084
55411708

Digitally signed by ALEX CORREA
LOUREIRO:08455411708
DN: cn=ALEX CORREA
LOUREIRO:08455411708 o=BR
o=ICP-Brasil ou=AC SyngularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024-08-14 09:44:03:00



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 002-3 - ACRÉSCIMO E INCLUSÕES

OBRA: ACRÉSCIMO DE INCLUSÃO MANUTENÇÃO NA E. M. GILBERTO JOSE TANUS BRAZ

DATA: 06/08/2024

Local: JOÃO XXIII - MURIAÉ - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	TOTAL
		Físico %	Financeiro			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,97%	R\$ 217,98	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 217,98		R\$ 217,98	100,00%
2	POLIMENTO	Físico %	84,00%	R\$ 6.171,82	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.171,82		R\$ 6.171,82	100,00%
3	SERRALHERIA	Físico %	13,03%	R\$ 957,70	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 957,70		R\$ 957,70	100,00%
		Físico %	100,00%	R\$ 7.347,50	100,00%	R\$ 7.347,50

ALEX CORREA
LOUREIRO:0845411708

DATA: 06/08/2024 15:08:00
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
MUNICÍPIO: MURIAÉ - MG

Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Responsável pela aprovação

Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2
R. T. Orçamento e fiscalização obra/serviço

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
CNPJ: 05.035.581/0001-10
Representante legal empresa

Tamara Idalige de Souza Braga
Coordenadora setor financeiro Educação
Responsável pela solicitação

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar