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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 242.444,09

Meta 1. Praça Farmaceutico Domingos Ceribelli - .

Nível 2 1.1. Instalações iniciais - .

Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 4,5 2.INSTALAÇÕES INICIAIS - PLACA DE OBRA
.

INSTALAÇÕES INICIAIS - PLACA 

DE OBRA
4,50 

Serviço 1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 15,00 15 3.INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS 

.

INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS 

SERVIÇOS INICIAIS 
15,00 

Serviço 1.1.3. BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO mês 3,00 3 3.INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS 
.

INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS 

SERVIÇOS INICIAIS 
3,00 

Serviço 1.1.4.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 150,00 150 3.INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS 

.

INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS 

SERVIÇOS INICIAIS 
150,00 

Nível 2 1.2. Locação da obra - .

Serviço 1.2.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 

VEZES.

M2 255,36 255,36 3.INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS 

.

INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS 

SERVIÇOS INICIAIS 
255,36 

Nível 2 1.3. Demolições e remoções - .

Serviço 1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M3 1,76 1,76 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,76 

Serviço 1.3.2.
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE 

CARGA
M 15,65 15,65 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 15,65 

Serviço 1.3.3. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 1 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,00 

Serviço 1.3.4. RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 95,59 95,59 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 95,59 

Serviço 1.3.5. Remoção érvore porte médio und 3,00 3 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3,00 

Serviço 1.3.6. Remoção de banco de concreto pré-moldado und 7,00 7 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 7,00 

Serviço 1.3.7. Remoção de mesas de concreto und 2,00 2 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2,00 

Serviço 1.3.8. Demolição de arremate de concreto m 82,82 82,82 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 82,82 

Serviço 1.3.9. Remoção de equipamento de ginástica und 1,00 1 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,00 

Serviço 1.3.10. Remoção poste concreto armado und 2,00 2 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2,00 

Serviço 1.3.11. REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) M2 88,31 88,31 4.DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 88,31 

Nível 2 1.4. Trabalhos em terra - .

Serviço 1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,70 2,7 5.TRABALHOS EM TERRA

.
TRABALHOS EM TERRA 2,70 

Serviço 1.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 13,52 13,52 5.TRABALHOS EM TERRA

.
TRABALHOS EM TERRA 13,52 

Nível 2 1.5. Pisos - .

Serviço 1.5.1. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 12,77 12,77 6.EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - QUADRA
.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 

QUADRA
12,77 

Serviço 1.5.2.
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 255,36 255,36 6.EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - QUADRA

.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 

QUADRA
255,36 

Serviço 1.5.3.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 59,30 59,3 8.EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO

.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 

EXTERNO
59,30 

Serviço 1.5.4. Piso cimentado desempenado camurçado e feltrado m2 38,11 38,11 8.EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO
.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 

EXTERNO
38,11 

Serviço 1.5.5.
Piso tátil direcional ou alerta, concreto, coloirido,  25x25, argamassa AC-II, 

rejuntado, 
m2 13,57 13,57 7.EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - ACESSIBILIDADE

.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 

ACESSIBILIDADE
13,57 

Nível 2 1.6. Alvenaria - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha 25897/2017

MENU

←

PMv3.0.4 1 / 6



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1044976-72 Prefeitura Municipal de Muriaé

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
ra

ç
a
 F

a
rm

. 

D
o

m
in

g
o

s

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha 25897/2017

MENU

←

Serviço 1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 74,15 74,15 9.ALVENARIA - QUADRA

.

ALVENARIA - QUADRA 74,15 

Serviço 1.6.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 28,35 28,35 9.ALVENARIA - QUADRA

.

ALVENARIA - QUADRA 28,35 

Serviço 1.6.3.

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

M3 1,98 1,98 9.ALVENARIA - QUADRA

.

ALVENARIA - QUADRA 1,98 

Nível 2 1.7. Revestimento - .

Serviço 1.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 149,29 149,29 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 149,29 

Serviço 1.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 149,29 149,29 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 149,29 

Serviço 1.7.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 50,98 50,98 10.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 50,98 

Nível 2 1.8. Pintura - .

Serviço 1.8.1. Sinalização da vaga  estacionamento PNE und 1,00 1 11.PINTURA. PINTURA 1,00 

Serviço 1.8.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 235,39 235,39 11.PINTURA. PINTURA 235,39 

Serviço 1.8.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 118,30 118,3 11.PINTURA

.
PINTURA 118,30 

Serviço 1.8.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 121,82 124,82 11.PINTURA

.
PINTURA 121,82 

Serviço 1.8.5.
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
M 203,92 203,92 11.PINTURA

.
PINTURA 203,92 

Nível 2 1.9. Serralheria - .

Serviço 1.9.1. Corrimão duplo tubo galvanizado m 31,27 31,27 13.SERRALHERIA - OUTROS SERVIÇOS
.

SERRALHERIA - OUTROS 

SERVIÇOS
31,27 

Serviço 1.9.2. Guarda-corpo aço galavanizado m 39,19 39,19 13.SERRALHERIA - OUTROS SERVIÇOS
.

SERRALHERIA - OUTROS 

SERVIÇOS
39,19 

Serviço 1.9.3. Alambrado para quadra esportiva, tela arame galvanizado, h=4m m 266,50 266,5 12.SERRALHERIA - ALAMBRADO. SERRALHERIA - ALAMBRADO 266,50 

Serviço 1.9.4. Alambrado para quadra esportiva, tela arame galvanizado, h=1m m 42,88 42,88 12.SERRALHERIA - ALAMBRADO. SERRALHERIA - ALAMBRADO 42,88 

Serviço 1.9.5.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
M2 5,35 5,35 13.SERRALHERIA - OUTROS SERVIÇOS

.

SERRALHERIA - OUTROS 

SERVIÇOS
5,35 

Nível 2 1.10. Equipamentos esportivos - .
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha 25897/2017

MENU

←

Serviço 1.10.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM

UN    2,00 2 14.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 2,00 

Serviço 1.10.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

UN    1,00 1 14.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1,00 

Serviço 1.10.3. Tabela basquete em poste metálico e suporte de piso um 2,00 2 14.EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 2,00 

Nível 2 1.11. Paisagismo e urbanismo - .

Serviço 1.11.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 69,03 69,03 15.PAISAGISMO E URBANISMO. PAISAGISMO E URBANISMO 69,03 

Serviço 1.11.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 6,00 6 15.PAISAGISMO E URBANISMO

.
PAISAGISMO E URBANISMO 6,00 

Serviço 1.11.3. Arremate de concreto fck 15 Mpa, 10x10 cm m 43,74 43,74 15.PAISAGISMO E URBANISMO. PAISAGISMO E URBANISMO 43,74 

Nível 2 1.12. Bancos e mesas - .

Serviço 1.12.1. Banco Jardim concreto 1,3x40 h=45 cm45 und 8,00 8 16.BANCOS E MESAS. BANCOS E MESAS 8,00 

Nível 2 1.13. Equipamentos metálicos para play-ground - .

Serviço 1.13.1. Brinquedo gira-gira 0 2,00 2 17.EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA PLAY-GROUND
.

EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA 

PLAY-GROUND
2,00 

Serviço 1.13.2. Escorregadeira aço carbono , C=2m und 2,00 2 17.EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA PLAY-GROUND
.

EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA 

PLAY-GROUND
2,00 

Serviço 1.13.3. Binquedo gangorra 04 pranchas und 2,00 2 17.EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA PLAY-GROUND
.

EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA 

PLAY-GROUND
2,00 

Nível 2 1.14. Diversos - .

Serviço 1.14.1. Assentamento poste circular de concreto und 2,00 2 18.SERVIÇOS DE ACABAMENTO. SERVIÇOS DE ACABAMENTO 2,00 

Serviço 1.14.2. Fechamento em tela tipo "para-bola" 0 265,36 265,36 18.SERVIÇOS DE ACABAMENTO. SERVIÇOS DE ACABAMENTO 265,36 

Serviço 1.14.3. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 1 18.SERVIÇOS DE ACABAMENTO. SERVIÇOS DE ACABAMENTO 1,00 

Nível 2 1.15. Serviços finais - .

Serviço 1.15.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.202,15 2202,15 19.SERVIÇOS FINAIS. SERVIÇOS FINAIS 2.202,15 
LOTE .

Muriaé/MG

Local Responsável Técnico

Nome: Arlan do Carmo Mendonça

segunda-feira, 1 de outubro de 2018 CREA/CAU: CREA MG 177324/D

Data ART/RRT: 14201700000004212730
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Praça Farmaceutico Domingos Ceribelli - 

1.1. Instalações iniciais - 

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 15,00 

1.1.3. BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO mês 3,00 

1.1.4.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 150,00 

1.2. Locação da obra - 

1.2.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 

VEZES.

M2 255,36 

1.3. Demolições e remoções - 

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M3 1,76 

1.3.2.
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE 

CARGA
M 15,65 

1.3.3. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,00 

1.3.4. RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS M2 95,59 

1.3.5. Remoção érvore porte médio und 3,00 

1.3.6. Remoção de banco de concreto pré-moldado und 7,00 

1.3.7. Remoção de mesas de concreto und 2,00 

1.3.8. Demolição de arremate de concreto m 82,82 

1.3.9. Remoção de equipamento de ginástica und 1,00 

1.3.10. Remoção poste concreto armado und 2,00 

1.3.11. REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) M2 88,31 

1.4. Trabalhos em terra - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 2,70 

1.4.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 13,52 

1.5. Pisos - 

1.5.1. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 M3 12,77 

1.5.2.
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 255,36 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 59,30 

1.5.4. Piso cimentado desempenado camurçado e feltrado m2 38,11 

1.5.5.
Piso tátil direcional ou alerta, concreto, coloirido,  25x25, argamassa AC-II, 

rejuntado, 
m2 13,57 

1.6. Alvenaria - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha 25897/2017

MENU

←

2

0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha 25897/2017

MENU

←

1.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 74,15 

1.6.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 28,35 

1.6.3.

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

M3 1,98 

1.7. Revestimento - 

1.7.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 149,29 

1.7.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 149,29 

1.7.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 50,98 

1.8. Pintura - 

1.8.1. Sinalização da vaga  estacionamento PNE und 1,00 

1.8.2. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 235,39 

1.8.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 118,30 

1.8.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 121,82 

1.8.5.
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
M 203,92 

1.9. Serralheria - 

1.9.1. Corrimão duplo tubo galvanizado m 31,27 

1.9.2. Guarda-corpo aço galavanizado m 39,19 

1.9.3. Alambrado para quadra esportiva, tela arame galvanizado, h=4m m 266,50 

1.9.4. Alambrado para quadra esportiva, tela arame galvanizado, h=1m m 42,88 

1.9.5.
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
M2 5,35 

1.10. Equipamentos esportivos - 

2
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha 25897/2017

MENU

←

1.10.1.

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", 

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE 

POLIETILENO FIO 4 MM

UN    2,00 

1.10.2.

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, 

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

UN    1,00 

1.10.3. Tabela basquete em poste metálico e suporte de piso um 2,00 

1.11. Paisagismo e urbanismo - 

1.11.1. PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 69,03 

1.11.2.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 6,00 

1.11.3. Arremate de concreto fck 15 Mpa, 10x10 cm m 43,74 

1.12. Bancos e mesas - 

1.12.1. Banco Jardim concreto 1,3x40 h=45 cm45 und 8,00 

1.13. Equipamentos metálicos para play-ground - 

1.13.1. Brinquedo gira-gira 0 2,00 

1.13.2. Escorregadeira aço carbono , C=2m und 2,00 

1.13.3. Binquedo gangorra 04 pranchas und 2,00 

1.14. Diversos - 

1.14.1. Assentamento poste circular de concreto und 2,00 

1.14.2. Fechamento em tela tipo "para-bola" 0 265,36 

1.14.3. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,00 

1.15. Serviços finais - 

1.15.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.202,15 

Muriaé/MG

Local

segunda-feira, 1 de outubro de 2018

Data
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