
DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA 

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 

20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 

PINTADAS

UNID. 1,00

1.2 SINAPI 41598
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 

TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
UNID. 1,00

1.3 SETOP IIO-SAN-005
BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM 

MANUTENÇÃO
MÊS 3,00

1.4 SINAPI 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00

1.5 SETOP IIO-TAP-026 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 81,67

1.6 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 286,00

2 TRABALHOS EM TERRA

2.1 SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO 

EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
M3 21,74

2.2 SINAPI 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 131,46

2.3 CCU COMP 001 ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) M3 60,38

2.4 SETOP TRA-CAR-010
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA
M3 21,74

2.5 SETOP TRA-CAM-015

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO)

M3xKM 86,96

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

22,00*13,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

153,20-131,46

3

60,38(conforme projeto)

21,74

1

131,46(conforme projeto)

21,74*4

1

5,00*2,00

37,67+32,00+5,00+7,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
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Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

2.6 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 16,80

2.7 SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 11,20

2.8 SETOP TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 14,00

3 PISO

3.1 SINAPI 94996

EXECUÇÃO DE RAMPA/ESCADA OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 60,97

3.2 SINAPI 93681

EXECUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

M2 56,40

3.3 SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PRAÇA EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 739,31

3.4 SETOP PIS-LAJ-028

LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA 

USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 

E ACABAMENTO NIVEL ZERO

M2 286,00

3.5 SETOP FUN-LAS-010 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 14,30

3.6 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016
M2 103,30

3.7 SETOP PIS-LAJ-022

LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 15 MPA 

USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 

E ACABAMENTO NIVEL ZERO

M2 103,30

3.8 SUDECAP 15.25.26
PISO DE BORRACHA RECICLADA COR PRETA 

(PLAYGROUND)
M2 103,30

(70,00*0,40*0,40)

103,30(conforme projeto)

103,30(conforme projeto)

(70,00*0,40*0,60)

56,40(conforme projeto)

103,30(conforme projeto)

286,00*0,05

(70,00*0,20)

286,00(conforme projeto)

48,98+(0,185*4,70*8)+(0,18*4,66*6)

739,31(conforme projeto)
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(  x  ) INDIRETA
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Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

3.9 SETOP PIS-LAD-035

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO 

EM PISO(25X25CM) COM JUNTA SECA, COR 

VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 22,12

4 ALVENARIA

4.1 SETOP ALV-EST-010

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -CADERNO SEDS)

M2 6,60

4.2 SETOP ALV-EST-025

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 28,00

4.3 SETOP ALV-TIJ-030

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 61,90

5 REVESTIMENTOS  

5.1 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 146,59

5.2 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 146,59

(1,00*0,20)*33

((70,00-1,50)*1) - 6,60

(68,50*1*2)+(68,50*0,14)

(68,50*1*2)+(68,50*0,14)

70,00*0,40

0,25*0,25*354
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Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
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ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
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6 PINTURA

6.1 SETOP PIN-ESM-035

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

ANTICORROSIVO

M2 56,43

6.2 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 146,59

6.3 SETOP PIN-ACR-035
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS 

ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS
M2 266,77

6.4 SETOP PIN-ACR-030

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE 

DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA 

COM LARGURA DE 5 CM

M 109,60

7 URBANIZAÇÃO

7.1 SETOP URB-MFC-015

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, 

MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM 

MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 354,21

7.2 SETOP DRE-CAN-010

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO 

MEIA CANA, DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 31,15

7.3 SETOP DRE-TUB-015

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 

RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, 

DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 0,50

8 COMPLEMENTOS

0,50(conforme projeto)

(2*3,1415*0,016*0,8*10*2)+(3,84*0,05*2)+(2*3,1415*0,0254)*309

,00+(2*3,1415*0,03175)*25,70

82,45+68,35+115,97

(68,50*1*2)+(68,50*0,14)

31,15(conforme projeto)

5,48/0,05

354,21(conforme projeto)
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Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

8.1 SETOP ED-15451

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO 

SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO 

EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, 

LARGURA 40CM, ALTURA 45CM

UNID. 21,00

8.2 SETOP ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM 

QUADROS DE TUBOS DE

AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")

M2 208,46

8.3 SETOP SER-POR-075
PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 

12 # 1/2"
M2 8,94

8.4 SETOP AND-TEL-005 TELA PARA PROTEÇÃO EM POLIETILENO M2 272,43

8.5 CCU COMP 002 CABO DE AÇO GALVANIZADO 8MM M 221,40

8.6 CCU COMP 003

CERCA COM TELA GALVANIZ. MALHA 2 1/2", FIO 

12BWG, REVEST.PVC, H=2,00M, MONTANTE C/MOURÃO 

CONCRETO 10X10CM PONTA OBLIQUA CADA 3M, 

ESCORAMENTO CADA 45M, C/3 FILEIRAS ARAME 

FARPADO GALVANIZ. E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE 

CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,H.UTIL=2,35M

M 57,57

8.7 CCU COMP 004
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO
M 3,04

8.8 CCU COMP 005
CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM, 

FIXADO EM PISO
M 57,35

8.9 SETOP SER-COR-045

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 

M

M 22,36

8.10 SETOP PLA-ALU-050
PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 70 X 61 CM, FIXADA 

TUBO DE METALON
UNID. 1,00

9 PAISAGISMO

221,40(conforme projeto)

14,14+1,94+6,59+2,37+6,43+26,10

1

45,35+6,80+5,20

21

22,36(conforme projeto)

272,43(conforme projeto)

(70,00*3)-(1,40*1,10)

(1,40*2,10)+(1,50*2,00*2)

1,52*2
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9.1 SETOP PAI-GRA-010

PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, 

INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 

DIAS

M2 430,23

9.2 SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018
UNID. 16,00

10 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS

10.1 CCU COMP 006 ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO UNID. 2,00

10.2 CCU COMP 007 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO UNID. 1,00

10.3 CCU COMP 008 PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO UNID. 1,00

10.4 CCU COMP 009 ELÍPTICO UNID. 2,00

10.5 CCU COMP 010 SURF DUPLO UNID. 2,00

10.6 CCU COMP 011 MULTIEXERCITADOR UNID. 1,00

10.7 CCU COMP 012 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M UNID. 1,00

10.8 CCU COMP 013
LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 

60L
UNID. 4,00

10.9 SETOP ESQ-ESP-005
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA 

QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA
UNID. 2,00

11 MUROS

11.1 MUROS 2

11.1.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 7,36

11.1.2 SETOP EST-CON-035

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 2,38

11.1.3 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 51,56

2

2

2

1

2

1

1

5,47+1,89

1,12+1,26

4

430,23(conforme projeto)

1

16

26,32+25,24
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11.1.4 SETOP EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 41,33

11.1.5 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 682,37

11.1.6 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 11,86

11.1.7 SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,85

11.1.8 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 97,76

11.1.9 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 97,76

11.1.10 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 97,76

11.1.11 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 48,88

11.2 MUROS 3

11.2.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 1,89

2*((1,70*2,40)+(1,70*2,20*11)+(1,70*2,152))

2*((1,70*2,40)+(1,70*2,20*11)+(1,70*2,152))

1,59+0,30

22,40+18,93

316,32+46,76+44,69+75,27+32,37+56,14+29,61+34,71+46,50

(1,10*1,10*0,70)*14

12,32-5,47

2*((1,70*2,40)+(1,70*2,20*11)+(1,70*2,152))

(1,70*2,40)+(1,70*2,20*11)+(1,70*2,152)
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11.2.2 SETOP EST-CON-035

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,67

11.2.3 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 11,56

11.2.4 SETOP EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 11,37

11.2.5 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 180,87

11.2.6 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 3,07

11.2.7 SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 1,48

11.2.8 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 9,34

11.2.9 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 9,34

11.2.10 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 9,34

11.2.11 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 9,34

0,30+0,37

(1,70*2,35)+(1,70*2,02)+1,91

(1,70*2,35)+(1,70*2,02)+1,91

7,52+4,04

5,98+5,39

3,77+40,84+55,38+5,51+10,64+20,09+8,59+9,12+4,68+11,27+1

0,98

(1,05*0,95*0,70)+(1,35*1,35*0,70)+(0,60*0,60*0,70)+(1,10*1,10*

0,70)
3,07-1,59

(1,70*2,35)+(1,70*2,02)+1,91

(1,70*2,35)+(1,70*2,02)+1,91



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.3 MUROS 4

11.3.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 6,54

11.3.2 SETOP EST-CON-035

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 2,67

11.3.3 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 53,37

11.3.4 SETOP EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 47,19

11.3.5 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 648,00

11.3.6 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 11,31

11.3.7 SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 6,72

11.3.8 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 50,95

11.3.9 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 50,95

11.3.10 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 50,95

4,59+1,95

1,44+1,23

(1,70*1,919)+(1,70*1,91)+(1,70*1,348)+(1,70*1,801)+(1,70*2,00*

5)+(1,70*1,999*2)+(1,70*1,80*3)+(1,70*1,801)+(1,70*1,796)

(1,70*1,919)+(1,70*1,91)+(1,70*1,348)+(1,70*1,801)+(1,70*2,00*

5)+(1,70*1,999*2)+(1,70*1,80*3)+(1,70*1,801)+(1,70*1,796)

27,33+26,04

28,80+18,39

97,69+140,26+60,13+40,91+96,78+41,47+58,57+31,54+33,90+4

6,75

((0,95*0,95*0,70)*16)+(0,90*0,80*0,70)+(1*1*0,70)

11,31-4,59

(1,70*1,919)+(1,70*1,91)+(1,70*1,348)+(1,70*1,801)+(1,70*2,00*

5)+(1,70*1,999*2)+(1,70*1,80*3)+(1,70*1,801)+(1,70*1,796)



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.3.11 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 50,95

11.4 MUROS 5

11.4.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,33

11.4.2 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 4,09

11.4.3 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 26,53

11.4.4 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,23

11.4.5 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 5,02

11.4.6 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 5,02

11.4.7 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 2,51

(0,40*0,20*4,09)

(3,81*0,19+4,09*1,05)

(3,81*0,19+4,09*1,05)

(0,40+0,40+0,20)*4,09

(4*4,09*0,6174)+(1,15*27*0,154)+(6+2+2+2+6*2+2*1,82+2*0,92)

*0,395

(3,81*0,30*0,20)

(1,70*1,919)+(1,70*1,91)+(1,70*1,348)+(1,70*1,801)+(1,70*2,00*

5)+(1,70*1,999*2)+(1,70*1,80*3)+(1,70*1,801)+(1,70*1,796)

(3,81*0,19+4,09*1,05)/2



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.4.8 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 5,02

11.4.9 SETOP ALV-EST-015

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 2,51

11.5 MUROS 6

11.5.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,69

11.5.2 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 8,64

11.5.3 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 34,83

11.5.4 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,52

11.5.5 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 6,86

11.5.6 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 6,86

11.5.7 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 3,43

(0,40+0,40+0,20)*8,64

(4*8,64*0,617+57,6*1,15*0,154+0,93*9*0,395)

(8,64*0,30*0,20)

(0,40*0,20*8,64)

(3,81*0,19+4,09*1,05)/2

(8,61*0,19+8,64*0,605)

(8,61*0,19+8,64*0,605)

(8,61*0,19+8,64*0,605)/2

(3,81*0,19+4,09*1,05)



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.5.8 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 6,86

11.5.9 SETOP ALV-EST-015

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 3,43

11.6 MUROS 7

11.6.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,85

11.6.2 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 10,60

11.6.3 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 40,36

11.6.4 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,64

11.6.5 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 4,25

11.6.6 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 4,25

11.6.7 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 2,13

(0,40+0,40+0,20)*10,6

(4*10,6*0,617+70*1,15*0,154+8*0,57*0,395)

(10,6*0,3*0,2)

(0,40*0,20*10,6)

(8,61*0,19+8,64*0,605)/2

(8,61*0,19+8,64*0,605)

(10,6*0,19+10,6*0,211)

(10,6*0,19+10,6*0,211)

(10,6*0,19+10,6*0,211)/2



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.6.8 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 4,25

11.6.9 SETOP ALV-EST-015

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 2,13

11.7 MUROS 8

11.7.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 5,87

11.7.2 SETOP EST-CON-035

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 1,01

11.7.3 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 24,46

11.7.4 SETOP EST-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 18,07

11.7.5 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 466,37

11.7.6 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 7,98

11.7.7 SETOP TER-REA-005 REATERRO MANUAL DE VALA M3 2,71

(10,6*0,19+10,6*0,211)

16,42+8,04

12,40+5,67

311,39+27,75+19,33+41,33+14,65+18,81+9,01+10,38+13,72

(1,55*1,55*0,70)+((1,50*1,50*0,70)*4)

7,98-5,27

5,27+0,60

0,63+0,38

(10,6*0,19+10,6*0,211)/2



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.7.8 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 45,35

11.7.9 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 45,35

11.7.10 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 45,35

11.7.11 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 22,68

11.8 MUROS 9

11.8.1 SETOP FUN-CON-050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 0,25

11.8.2 SETOP FUN-FOR-005
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 3,07

11.8.3 SETOP ARM-AÇO-020 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 13,29

11.8.4 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 0,18

11.8.5 SETOP REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM

COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 3,36

2*((2,39*2,157)+(2,592*2,10)+(2,785*2,10)+(2,98*2,09))

(3,44*0,19+3,07*0,88)

(0,40+0,40+0,20)*3,07

(4*3,07*0,617+20,46*1,15*0,154+5*1,056*0,395)

(3,07*0,30*0,20)

2*((2,39*2,157)+(2,592*2,10)+(2,785*2,10)+(2,98*2,09))

2*((2,39*2,157)+(2,592*2,10)+(2,785*2,10)+(2,98*2,09))

(0,40*0,20*3,07)

(2,39*2,157)+(2,592*2,10)+(2,785*2,10)+(2,98*2,09)



DATA: 18/02/2020

(  x  ) INDIRETA

BDI 25,59%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG
 FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SETOP NOVEMBRO/2019 - SINAPI DEZEMBRO/2019 - SUDECAP OUTUBRO/2019
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 

1.741,72m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

11.8.6 SETOP REV-REB-020

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

M2 3,36

11.8.7 SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, 

ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 1,68

11.8.8 SETOP PIN-ACR-005

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 3,36

11.8.9 SETOP ALV-EST-015

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 

19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 1,68

12 LIMPEZA FINAL

12.1 CCU COMP 014
LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE 

ENTULHOS)
M2 1.741,72

Engº Ismar Armando Maria

CREA MG 47121/D

Prefeitura Municipal de Muriaé

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362

Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

1741,72(conforme projeto)

(3,44*0,19+3,07*0,88)

(3,44*0,19+3,07*0,88)

(3,44*0,19+3,07*0,88)/2

(3,44*0,19+3,07*0,88)/2


