



NOTAS:

- 01-TOPOGRAFIA FORNECIDA PELA PREFEITURA
- 02-ETAPA 01:ESTACA 0+0,00 A 58+0,00 (TRECHO 1 a 6) REPASSE OGU 1079773-83 - SICONV 918441/2021;
- TRECHO 01- E: 0+0,00 ATÉ 11+0,00;
- TRECHO 02- E: 11+0,00 ATÉ 22+0,00;
- TRECHO 03- E: 22+0,00 ATÉ 33+0,00;
- TRECHO 04- E: 33+0,00 ATÉ 44+0,00;
- TRECHO 05- E: 44+0,00 ATÉ 55+0,00;
- TRECHO 06- E: 55+0,00 ATÉ 58+0,00.
- 03-ETAPA 02:ESTACA 58+0,00 A 85+0,00 (TRECHO 7 a 9) REPASSE OGU 1080816-47 - SICONV 922389/2021;
- TRECHO 07- E: 58+0,00 ATÉ 70+0,00;
- TRECHO 08- E: 70+0,00 ATÉ 80+0,00;
- TRECHO 09- E: 80+0,00 ATÉ 85+0,00.
- 03-FAIXA DE DOMÍNIO DE 9m, EXCETO PARA DRENAGEM QUE É DE 30m, CONFORME LEI MUNICIPAL 6486/2022

LEGENDA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
APROVO
Março 30 de março de 2023

RO2	B	ATENDIMENTO PAR. 03º G.O.V. F. 4967/4980/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.	R.S.	03/2023			
RO1	B	ATENDIMENTO PAR. 03º G.O.V. F. 2370/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.	R.S.	10/2022			
REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA	
REVISÕES									
T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO						
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO						
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO							
APROVAÇÃO	ASSINATURA	ART	DATA						
RT	ASSINATURA		Março/2023						
	NOME	LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI	CREA/MG: 171.435/D						
	SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ			Março/2023						

CONEPP CONSULTORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO EXECUTIVO
IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL
TRECHO: INT*BR-265/DIST. DO MACUCO
EXTENSÃO: 1,7km
PERFIL BUEIROS DE GREIDE

ESCALA
V: 1/100
H: 1/1000

REV: 02 N° OS-05/2022 FOLHA DRE-04